

**il-Ġermanja-Magdeburg: Xogħol tal-kostruzzjoni****OJ S 23/2018 02/02/2018****Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt****Xogħlijiet****Il-baži ġuridika:**

Direttiva 2014/24/UE

**Taqsim I: Awtorità kontraenti**

---

**I.1. Isem u indirizzi**

Isem uffiċjali: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Indirizz postali: Otto-von-Guericke-Straße 5

Belt: Magdeburg

Kodiċi NUTS: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt

Kodiċi postali: 39104

Pajjiż: Il-Ġermanja

Persuna ta' kuntatt: Vergabestelle Nord, Frau Winter

Posta elettronika: [vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de](mailto:vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de)

Telefown: +49 391-5811220

Faks: +49 391-5811226

**Indirizz(i) tal-Internet:**Indirizz ewlieni: <http://www.lhw.sachsen-anhalt.de>Indirizz tal-profil tax-xerrej: <https://www.evergabe-online.de>**I.4. Tip ta' awtorità kontraenti**

Tip ieħor: Landesbetrieb

**I.5. Attività ewlenija**

Attivitajiet oħra: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

**Taqsim II: L-għan**

---

**II.1. L-għan tal-ksib****II.1.1. Titlu**

Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau

Numru ta' referenza: 17/N/0132/GN

**II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV**

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

**II.1.3. It-tip ta' kuntratt**

Xogħlijiet

**II.1.4. Deskrizzjoni qasira**

Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Leistungen des Los 2 für die Instandsetzung des Wehrs Neuwerben: Instandsetzung bzw. Anpassung des Massivbaus.

**II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet**

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

### **II.1.7. Valur totali tal-ksib**

Valur mingħajr VAT: 5 233 124,95 EUR

## **II.2. Deskrizzjoni**

### **II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK**

45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 45247220 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' lqugħ tax-xmara (weir)

### **II.2.3. Il-post tat-twettiq**

Kodiċi NUTS: DEE0D Stendal

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Landkreis Stendal, Neuwerben

### **II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist**

- Technische Bearbeitung, Vermessung,
- Baustelleneinrichtung,
- Herstellen der Fahrrinne (ca. 6 000 m<sup>3</sup>), Liegeplätze, Kolkverfüllung (ca. 1 500 m<sup>3</sup>),
- Rückverankerung der Sohle (ca. 150 St.),
- Unterfangung der Pfeiler (ca. 400 m HDI-Säulen),
- Herstellen der Baugrube (ca. 2 700 m<sup>2</sup> Spundwand),
- UW-Betonsohle (ca. 1 200 m<sup>3</sup>),
- Wasserhaltung, Grundwasserabsenkung,
- Ertüchtigung/Verstärkung der Sohle (ca. 1 400 m<sup>3</sup>),
- Umbau der Wehrpfeiler (ca. 450 m<sup>3</sup>),
- Fassadeninstandsetzung (ca. 1 280 m<sup>2</sup>),
- Umbau der Dächer (4 St.),
- Nachbettsicherung (ca. 1 800 m<sup>2</sup>).

### **II.2.5. Kriterji tal-għoti**

Prezz

### **II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet**

Għażliet: le

### **II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea**

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

### **II.2.14. Informazzjoni addizzjonali**

Die Unterlagen in Papierform (einschl. Datenträger) können auch kostenpflichtig mit Angabe des Verwendungszwecks unter I.1) abgefordert werden:

Preis: 31 EUR.

Zahlungsbedingungen und -weise:

Empfänger: LHW; Kontonummer: 81001530; BLZ: 810 000.

Deutsche Bundesbank;

Verwendungszweck: ASGN170014.

IBAN: DE8481000000081001530; BIC-Code: MARKDEF1810.

## **Taqsim IV: Proċedura**

---

### **IV.1. Deskrizzjoni**

#### **IV.1.1. Tip ta' proċedura**

Proċedura miftuħa

#### **IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri**

#### **IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)**

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

#### **IV.2. Informazzjoni amministrattiva**

##### **IV.2.1. Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura**

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2017/S 050-091374](#)

##### **IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri**

##### **IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel**

### **Taqsim V: Għoti tal-kuntratt**

---

**Nru tal-kuntratt:** 17/N/0132/GN

**Titlu:**

Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau

Kuntratt/lott jingħata: iva

#### **V.2. Għoti tal-kuntratt**

##### **V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt**

20/12/2017

##### **V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti**

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

##### **V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur**

Isem uffiċjali: OST BAU GmbH Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau

Indirizz postali: Am Schaugraben 5

Belt: Osterburg

Kodiċi NUTS: DEE0D Stendal

Kodiċi postali: 39606

Pajjiż: Il-Ġermanja

Il-kuntrattur huwa SME: le

##### **V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott**

Valur totali tal-kuntratt/lott: 5 233 124,95 EUR

##### **V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**

### **Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari**

---

#### **VI.3. Informazzjoni addizzjonali**

#### **VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid**

##### **VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid**

Isem uffiċjali: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt

Indirizz postali: Ernst-Kamieth-Straße 2

Belt: Halle (Saale)

Kodiċi postali: 06112

Pajjiż: Il-Ġermanja

#### **VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid**

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter über die Ablehnung ihrer Bewerbung bzw. über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern bzw. bei einem Vergabeverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstößen, die erst in den Vergabeunterlagen.

Erkennbar sind, innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe. Ein Nachprüfantrag ist zudem unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

#### **VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż**

31/01/2018