

I-Italja-Ruma: Xogħol tal-kostruzzjoni

OJ S 154/2023 11/08/2023

Avviż dwar kuntratt

Xogħlijiet

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsimi I: Awtorità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.

PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna

Indirizz postali: Via Monzambano 10

Belt: Roma

Kodiċi NUTS: ITI43 Roma

Kodiċi postali: 00185

Pajjiż: L-Italja

Persuna ta' kuntatt: Manuela Del Prete

Posta elettronika: MANUELA.DELPRETE@MIT.GOV.IT

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <https://www.mit.gov.it>

Indirizz tal-profil tax-xerrej: <https://portaleappalti.mit.gov.it>

I.3. Komunikazzjoni

Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: <https://portaleappalti.mit.gov.it>

Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq

I.4. Tip ta' awtorità kontraenti

Ministeru jew kull awtorità nazzjonali jew federali oħra, inklużi s-sottodivizionijiet reġjonali jew lokali tagħhom

I.5. Attività ewlenija

Akkomodazzjoni u kumditajiet tal-komunità

Taqsimi II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO: Piano PNRR Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edificio in Roma sede Tribunale Ordinario sito in Viale Giulio Cesare 54/B Via Damiata

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Piano PNRR Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.2 – Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Roma sede del Tribunale Ordinario sito in Viale Giulio Cesare 54/B - Via Damiata – Roma.
CUP D84C22001510006 - CIG A001701C91 - Codice gara: G01330

II.1.5. Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT: 4 899 844,44 EUR

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum flottijiet: le

II.2. Deskrizzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: ITI43 Roma

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: edificio in Roma sede del Tribunale Ordinario sito in Viale Giulio Cesare 54/B - Via Damiata – Roma.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Appalto integrato per la progettazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Tribunale Ordinario V.le Giulio Cesare 54/B – Roma.

IMPORTO A BASE DI GARA €4.899.844,44 così composto:

- € 4.632.213,85 per lavori (di cui €1.359.018,55 incidenza manodopera) importo soggetto a ribasso;

- € 146.145,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

- € 121.485,41 per la progettazione esecutiva, importo soggetto a ribasso.

Le categorie di qualificazione per gli esecutori richieste per l'appalto integrato sono:

- Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria – OG2 class. IV (€2.023.513,14) - ai sensi dell'art. 89 comma 11 non è ammesso l'avvalimento

- Categorie scorporabili e subappaltabili, con obbligo di qualificazione - OS28 Class. IV (€1.726.232,04)

- Categoria scorporabili e subappaltabili, con obbligo di qualificazione o RTI – OS30 class. III (€1.028.613,85) - ai sensi dell'art. 89 comma 11 non è ammesso l'avvalimento

L'importo a base di gara è al netto IVA.

Per la prestazione dei servizi la qualificazione richiesta è la seguente:

Categorie ID Opere Corrispettivi in euro

- E.22 – categoria EDILE € 2.023.513,14

- IA.02 – categoria IMPIANTI € 1.726.232,04

- IA.04 – categoria IMPIANTI € 1.028.613,85

Importo complessivo servizi progettazione esecutiva €4.778.359,03

L'importo dei servizi di cui sopra è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6. Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT: 4 899 844,44 EUR

II.2.7.

Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f'jiem: 540

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le

II.2.10. Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati: le

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:
iva

Identifikazzjoni tal proġett: PNRR M2C3 Investimento 1.2

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsimha III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1. Kondizzjonijiet għall-partecipazzjoni

III.1.2. Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

III.1.3. Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsimha IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.2. Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-partecipazzjoni

Data: 14/09/2023 Ħin lokali: 12:00

IV.2.3. Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

IV.2.4. Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-partecipazzjoni

Taljan

IV.2.7. Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data: 18/09/2023 Ħin lokali: 10:00

Taqsimha VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1. Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti: le

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: TAR Lazio

Belt: ROMA

Pajjiż: L-Italja

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:
30 giorni

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: TAR Lazio

Belt: Roma

Pajjiż: L-Italja

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

07/08/2023