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See the notice on TED website

498611-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-akkwakultura u ta' l-apikultura – 
Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_A_Interim
OJ S 137/2026 20/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Email: finanzen@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_A_Interim
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_A_Interim
Identifikatur tal-proċedura: 019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760
Identifikatur intern: HHE_FB5_2026_2
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd  
Belt: Sangerhausen
Kodiċi postali: 06526
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 450 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv - § 15 Absatz 3 VgV = Verkürzte Frist
Liġi transfruntiera applikabbli: -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 11
Termini tal-kuntratt: 

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/498611-2026
mailto:finanzen@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
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Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 3

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: § 123 und 124 
GWB

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: R1_A
Deskrizzjoni: Burgenland A umfasst im Revier Burgenland die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 27 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 1.000 Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von 
mindestens 20 cm bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 
39 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 33 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 
cm bis unter 35 cm und 28 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als 
gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch 
verteilt sich die Arbeitsfläche auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im 
Neigungsbereich 16 bis 25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 20 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Zufäll- und 
Beiseilarbeiten sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und 
FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen 
der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle 
Hilfsleistungen auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten im 
unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 10 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch 
spätblühende Traubenkirsche auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten in Naturschutzgebietslagen auf ca. 20 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im 
Nahbereich von Horstschutzzonen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf 
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die 
vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug 
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, 
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, 
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0001

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
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Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Burgenland  
Belt: Burgenandkreis
Kodiċi postali: 06618 Naumburg
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 30 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist



498611-2026 Page 4/34

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0002

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen


498611-2026 Page 5/34

Titlu: R2_A
Deskrizzjoni: Ziegelroda A umfasst im Revier Ziegelroda die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 105 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 4.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und 
ca. 4.000 Fm Laubholz. Zusätzlich ist ein Teilziel von 50 % bis zum 31.12.2026 ausgewiesen. 
Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 44 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 38 
% mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm und 18 % mit einem 
mittleren BHD ab 30 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 13 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 61 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm und 26 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte 
Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die 
Arbeitsfläche auf 70 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % 
und 20 % im Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise 
FFH-Flächen beträgt ca. 90 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-
Gassenabstand und 20 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise 
arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebändern ist auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen möglich; Vorlieferarbeiten sind auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen möglich; Der Einsatz einer Traktionsseilwinde ist auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen möglich; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind auf ca. 20 % der 
Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 
% der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung der Maschinensysteme über 
Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu 
berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 
20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten entlang öffentlicher 
Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise Ergänzung von 
Rückegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; reine 
Gassenanlage ohne regulären flächenhaften Aufarbeitungsumfang auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei 
ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
die Entnahme vorhandener Verjüngung auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 20 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 100 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Holzeinschlag 
innerhalb eingezäunter Bereiche auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; nicht oder 
nicht vollständig ausgezeichnete Arbeitsflächen ohne fest ausgewiesenen Flächen- oder 
Mengenanteil; die Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 80 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die Aufarbeitung von Sturmholz auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; die Rückung von Schlagreisig beziehungsweise Kronenholz auf ca. 
80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme für 
Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten in 
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 
80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; sonstige Sondersituationen im 
Zusammenhang mit NTZ Eichenprachtkäfer sowie Sanitär- und Sammelhieben auf ca. 20 % 
der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Umfang, zeitliche Abfolge und konkrete 
Ausführung können darüber hinaus durch Schadereignisse, Holzmarktsituation, 
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Witterungverhältnisse, Sicherheitsmängel der Firma sowie Qualitäsmängel der abgelieferten 
Leistung beeinflusst beziehungsweise angepasst werden. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0002

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 4 200
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Ziegelroda  
Belt: Ziegelroda
Kodiċi postali: 06268 Querfurt
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 120 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
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Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.evergabe.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: R3_A
Deskrizzjoni: Lodersleben A umfasst im Revier Lodersleben die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 39 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 2.000 Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von 
mindestens 20 cm bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 
25 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm und 75 % mit einem mittleren BHD von mindestens 
20 cm bis unter 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 80 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 15 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 10 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-Gassenabstand und 20 
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: 
Der Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 60 % der Hiebsfläche einzuplanen. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. 
Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als 
kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: 
motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend 
tragfähigen Frostbedingungen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende 
Traubenkirsche auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein 
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 70 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme für Submissionen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich 
von Horstschutzzonen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 30 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0003

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
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Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 100
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Lodersleben  
Belt: Lodersleben
Kodiċi postali: 06268
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 63 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
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Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: R4_A

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Deskrizzjoni: Rothenschirmbach A umfasst im Revier Rothenschirmbach die maschinelle 
Holzernte einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 60 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 25 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 25 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 
cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 25 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 30 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 75 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 20 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 20 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 35 % mit 20-m-Gassenabstand, 60 % 
mit 40-m-Gassenabstand und 5 % mit Gassenabstände von mehr als 40 m. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 50 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der 
Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: Arbeiten 
entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 20 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten 
auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Neuanlage 
beziehungsweise Ergänzung von Rückegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die Entnahme vorhandener Verjüngung auf ca. 30 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; nicht oder nicht vollständig 
ausgezeichnete Arbeitsflächen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 50 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch 
spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 40 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer 
räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als 
zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische 
Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie 
Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0004

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 600
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
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Indirizz postali: Revier Rothenschirmbach  
Belt: Rothenschirmbach
Kodiċi postali: 06295 Eisleben
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 78 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0005
Titlu: R5_A
Deskrizzjoni: Annarode A umfasst im Revier Annarode die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 1.000 Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von 
mindestens 20 cm bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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30 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 
cm bis unter 35 cm und 30 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als 
gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch 
verteilt sich die Arbeitsfläche auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im 
Neigungsbereich 16 bis 25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 80 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: 
Der Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und 
Beiseilarbeiten sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und 
FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung 
der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle 
Hilfsleistungen auf ca. 70 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; eine 
witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf 
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; touristische Nutzung, 
Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer 
räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als 
zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische 
Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie 
Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0005

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 100
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Annarode  
Belt: Annarode
Kodiċi postali: 06343 Mansfeld
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
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Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 33 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0006
Titlu: R6_A
Deskrizzjoni: Zollhaus A umfasst im Revier Zollhaus die maschinelle Holzernte einschließlich 
Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 75 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 3.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 3.500 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 60 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm und 20 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte 
Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die 
Arbeitsfläche auf 60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 40 % im Neigungsbereich 16 bis 
25 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist mit 0 % ausgewiesen. 
Die Feinerschließung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der 
Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und 
Beiseilarbeiten sind auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen 
ca. 100 % der Hiebsfläche. Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von mehr als 10 
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km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende 
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme 
für Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten in 
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; eine 
witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf 
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur 
anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0006

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 3 600
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Zollhaus  
Belt: Obersdorf
Kodiċi postali: 06526 Sangerhausen
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 30 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
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Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0007
Titlu: R7_A
Deskrizzjoni: Südharz A umfasst im Revier Südharz die maschinelle Holzernte einschließlich 
Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.500 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.400 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Für das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdrücklich folgende, 
nicht vollständig auf 100 % auflösende Teilanteile benannt: 7 % mit einem mittleren BHD unter 
20 cm, 37 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 15 % mit 
einem mittleren BHD ab 35 cm; der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie 
eindeutig zugeordnet. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 100 % im 
Neigungsbereich 16 bis 25 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist 
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschließung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Vorlieferarbeiten 
sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen 
ca. 100 % der Hiebsfläche. Eine konkrete Anzahl von Umsetzungen über mehr als 10 km ist 
nicht ausgewiesen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende 
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme 
für Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten in 
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht 
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abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; eine 
witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf 
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur 
anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0007

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Südharz  
Belt: Südharz
Kodiċi postali: 06526 Sangerhausen
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 45 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima
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5.1.8.
 
Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0008
Titlu: R8_A
Deskrizzjoni: Bodenschwende A umfasst im Revier Bodenschwende die maschinelle 
Holzernte einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 3.000 Fm, davon ca. 500 Fm Nadelholz und 
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 50 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-
Kategorie mit einem Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15 
% mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm 
bis unter 35 cm, 20 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 35 % mit der ZSN-Kategorie mit 
einem Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach 
Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 
60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 30 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 10 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 70 %. Die Erschließung ist im Ausgangsblatt mit 85 % mit 20-m-Gassenabstand 
und 50 % mit 40-m-Gassenabstand angegeben; die kumulativ über 100 % liegenden Werte 
wurden unverändert übernommen und bedürfen einer abschnittsbezogenen kalkulatorischen 
Zuordnung. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von 
mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu 
berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche 
Neuanlage beziehungsweise Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; motormanuelle Hilfsleistungen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei 
ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von 
Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten 
innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger 
Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die 
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vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug 
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, 
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, 
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0008

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 3 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Bodenschwende  
Belt: Bodenschwende
Kodiċi postali: 06526 Sangerhausen
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 90 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
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Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0009
Titlu: R9_A
Deskrizzjoni: Schiefergraben A umfasst im Revier Schiefergraben die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 30 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 1.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 20 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm und 80 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 
30 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 48 % mit einem mittleren BHD unter 20 
cm, 17 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 35 % mit einem 
mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 64 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 29 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 7 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist 
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschließung verteilt sich auf 64 % mit 20-m-Gassenabstand, 
29 % mit 40-m-Gassenabstand und 7 % mit Gassenabstände von mehr als 40 m. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung der Maschinensysteme 
über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd 
zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf 
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; eine witterungsabhängige 
Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch 
spätblühende Traubenkirsche auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 50 % 
der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im 
Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 40 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0009

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 600
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Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Schiefergraben  
Belt: Harzgerode
Kodiċi postali: 06493
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Harz (DEE09)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 60 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
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Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0010
Titlu: R10_A
Deskrizzjoni: Saurasen A umfasst im Revier Saurasen die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 40 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und 
ca. 2.000 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 
cm, 20 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm, 30 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 40 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 40 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 20 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist 
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschließung verteilt sich auf 85 % mit 20-m-Gassenabstand 
und 15 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise 
arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 50 % der Hiebsfläche 
einzuplanen; Der Einsatz einer Traktionsseilwinde ist auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen möglich; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind auf ca. 10 % der Hiebsfläche einzuplanen. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. 
Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 
km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten 
sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich 
bei ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende 
Traubenkirsche auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein 
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf 
nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und 
sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. 
Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug 
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, 
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, 
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0010

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Saurasen  
Belt: Saurasen
Kodiċi postali: 06343 Mansfeld
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja
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5.1.3.
 
Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 60 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0011
Titlu: R11_A
Deskrizzjoni: Merseburg A umfasst im Revier Merseburg die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.500 Fm Laubholz. Für das Nadelholz ist 
keine BHD-Aufteilung ausgewiesen. Für das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdrücklich 
folgende, nicht vollständig auf 100 % auflösende Teilanteile benannt: 20 % mit einem mittleren 
BHD unter 20 cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm, 20 % 
mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 10 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD 
von 40 cm; der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie eindeutig 
zugeordnet. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des 
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Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 90 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 %. Der Anteil von 
Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen beträgt ca. 40 %. Die Feinerschließung verteilt 
sich auf 20 % mit 20-m-Gassenabstand und 80 % mit 40-m-Gassenabstand. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 40 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der 
Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der Maschinensysteme über Entfernungen 
von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu 
berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, 
Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 40 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; ein besonders 
zu schonender Unterstand auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger 
Publikumsverkehr auf ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die 
vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug 
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, 
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, 
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0011

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Revier Merseburg  
Belt: Merseburg
Kodiċi postali: 06217 Merseburg
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 55 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
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Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà ma jkunux inklużi minħabba li l-akkwist ma 
jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-
92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-
0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: -
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: -

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b73-c28c-4ed7-92cc-0854b3e37760/zustellweg-auswaehlen
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Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: -
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Numru tar-reġistrazzjoni: DE245202058
Indirizz postali: Lennéstraße 6
Belt: Magdeburg
Kodiċi postali: 39112
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: finanzen@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
Telefown: +49391510680
Indirizz tal-internet: www.landesforstbetrieb.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

mailto:finanzen@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
http://www.landesforstbetrieb.de
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Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 019f5bc2-7188-43b3-a39a-c9bf03bcd2f9  -  01
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