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See the notice on TED website

501274-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-akkwakultura u ta' l-apikultura – 
Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_B_Interim
OJ S 137/2026 20/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Email: fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_B_Interim
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_B_Interim
Identifikatur tal-proċedura: 019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309
Identifikatur intern: HHE_FB5_2026_1
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Gonnatalstraße 65  
Belt: Sangerhausen (OT Obersdorf)
Kodiċi postali: 06526
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 300 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: -
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv - § 15 Absatz 3 VgV = Verkürzte Frist
Liġi transfruntiera applikabbli: -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 11

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/501274-2026
mailto:fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
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Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 3

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: § 123 und 124 
GWB

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: R1_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 1 B 2026/27 Das Los 1 – 
Burgenland B umfasst im Revier Burgenland die maschinelle Holzernte einschließlich 
Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 27 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.000 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 39 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 33 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm und 28 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte 
Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die 
Arbeitsfläche auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis 
25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen beträgt ca. 20 %. Die 
Feinerschließung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch 
beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebändern ist auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-
Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 
% der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der Maschinensysteme über 
Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu 
berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 
50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten im unmittelbaren 
Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende 
Traubenkirsche auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die 
erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Arbeiten in Naturschutzgebietslagen auf ca. 20 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von 
Horstschutzzonen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 20 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur 
anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0001

5.1.1.  Għan
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Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 01
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
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5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: R2_B

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 2 B 2026/27 Das Los 2 – 
Ziegelroda B umfasst im Revier Ziegelroda die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 105 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 4.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und ca. 4.000 
Fm Laubholz. Zusätzlich ist ein Teilziel von 50 % bis zum 31.12.2026 ausgewiesen. Die BHD-
Verteilung des Nadelholzes umfasst 44 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 38 % mit 
einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm und 18 % mit einem mittleren 
BHD ab 30 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 13 % mit einem mittleren BHD 
unter 20 cm, 61 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 26 % 
mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach 
Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 
70 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 20 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 90 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-Gassenabstand und 20 
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: 
Der Einsatz von Bogiebändern ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; 
Vorlieferarbeiten sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Der Einsatz 
einer Traktionsseilwinde ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Zufäll- 
und Beiseilarbeiten sind auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung 
der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle 
Hilfsleistungen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten 
entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten auf 
nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; reine Gassenanlage ohne regulären flächenhaften Aufarbeitungsumfang auf 
nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; eine witterungsabhängige Ausführung 
ausschließlich bei ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; die Entnahme vorhandener Verjüngung auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende 
Traubenkirsche auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein 
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 100 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Holzeinschlag innerhalb eingezäunter Bereiche auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; nicht oder nicht vollständig ausgezeichnete Arbeitsflächen ohne 
fest ausgewiesenen Flächen- oder Mengenanteil; die Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 80 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Aufarbeitung von Sturmholz auf 
nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die Rückung von Schlagreisig beziehungsweise 
Kronenholz auf ca. 80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung 
einzelner Stämme für Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
Arbeiten in Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger 
Publikumsverkehr auf ca. 80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; sonstige 
Sondersituationen im Zusammenhang mit NTZ Eichenprachtkäfer sowie Sanitär- und 
Sammelhieben auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Umfang, 
zeitliche Abfolge und konkrete Ausführung können darüber hinaus durch Schadereignisse, 
Holzmarktsituation, Witterungverhältnisse, Sicherheitsmängel der Firma sowie Qualitäsmängel 
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der abgelieferten Leistung beeinflusst beziehungsweise angepasst werden. Die vorstehenden, 
teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0002

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 4 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 02
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
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Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: R3_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 3 B 2026/27 Das Los 3 – 
Lodersleben B umfasst im Revier Lodersleben die maschinelle Holzernte einschließlich 
Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 39 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 2.000 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 25 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm und 75 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 
35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des 
Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 80 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 15 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 10 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-Gassenabstand und 20 
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: 
Der Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 60 % der Hiebsfläche einzuplanen. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. 
Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als 
kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: 
motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend 
tragfähigen Frostbedingungen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende 
Traubenkirsche auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein 
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 70 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme für Submissionen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich 
von Horstschutzzonen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 30 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.2026/27
Identifikatur intern: LOT-0003

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja
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5.1.2.
 
Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 03
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: R4_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 4 B 2026/27 Das Los 4 – 
Rothenschirmbach B umfasst im Revier Rothenschirmbach die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 60 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und 
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 25 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 25 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 
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cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 25 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 30 % mit der ZSN-Kategorie mit einem 
Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 75 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 20 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 20 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 35 % mit 20-m-Gassenabstand, 60 % 
mit 40-m-Gassenabstand und 5 % mit Gassenabstände von mehr als 40 m. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 50 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der 
Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: Arbeiten 
entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 20 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten 
auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Neuanlage 
beziehungsweise Ergänzung von Rückegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die Entnahme vorhandener Verjüngung auf ca. 30 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; nicht oder nicht vollständig 
ausgezeichnete Arbeitsflächen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 50 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch 
spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 40 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer 
räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als 
zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische 
Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie 
Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0004

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 04
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
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Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0005
Titlu: R5_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 5 B 2026/27 Das Los 5 – 
Annarode B umfasst im Revier Annarode die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.000 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 30 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm und 30 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte 
Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die 
Arbeitsfläche auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis 
25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen beträgt ca. 80 %. Die 
Feinerschließung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der 
Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und 
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Beiseilarbeiten sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. 
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und 
FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung 
der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle 
Hilfsleistungen auf ca. 70 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; eine 
witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; 
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf 
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; touristische Nutzung, 
Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer 
räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als 
zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische 
Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie 
Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0005

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 000
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 05
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
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5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0006
Titlu: R6_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 6 B 2026/27 Das Los 6 – 
Zollhaus B umfasst im Revier Zollhaus die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 75 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 3.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 3.500 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 60 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 
cm und 20 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte 
Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die 
Arbeitsfläche auf 60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 40 % im Neigungsbereich 16 bis 
25 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist mit 0 % ausgewiesen. 
Die Feinerschließung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der 
Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und 
Beiseilarbeiten sind auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen 
ca. 100 % der Hiebsfläche. Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von mehr als 10 
km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende 
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme 
für Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten in 
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; eine 
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witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf 
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur 
anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0006

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 3 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 06
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
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Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0007
Titlu: R7_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 7 B 2026/27 Das Los 7 – 
Südharz B umfasst im Revier Südharz die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.500 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.400 
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollständig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm 
bis unter 30 cm zugeordnet. Für das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdrücklich folgende, 
nicht vollständig auf 100 % auflösende Teilanteile benannt: 7 % mit einem mittleren BHD unter 
20 cm, 37 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 15 % mit 
einem mittleren BHD ab 35 cm; der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie 
eindeutig zugeordnet. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe 
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 100 % im 
Neigungsbereich 16 bis 25 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist 
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschließung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Vorlieferarbeiten 
sind auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen 
ca. 100 % der Hiebsfläche. Eine konkrete Anzahl von Umsetzungen über mehr als 10 km ist 
nicht ausgewiesen. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende 
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die Rückung einzelner Stämme 
für Submissionen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten in 
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise 
Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; eine 
witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; die erforderliche 
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf 
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur 
anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
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Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0007

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 400
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 07
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
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Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0008
Titlu: R8_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 8 B 2026/27 Das Los 16 – 
Bodenschwende B umfasst im Revier Bodenschwende die maschinelle Holzernte 
einschließlich Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine 
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 3.000 Fm, davon ca. 500 Fm Nadelholz und 
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem 
mittleren BHD unter 20 cm, 50 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-
Kategorie mit einem Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15 
% mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm 
bis unter 35 cm, 20 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 35 % mit der ZSN-Kategorie mit 
einem Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach 
Maßgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 
60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 30 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 10 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flächen 
beträgt ca. 70 %. Die Erschließung ist im Ausgangsblatt mit 85 % mit 20-m-Gassenabstand 
und 50 % mit 40-m-Gassenabstand angegeben; die kumulativ über 100 % liegenden Werte 
wurden unverändert übernommen und bedürfen einer abschnittsbezogenen kalkulatorischen 
Zuordnung. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Umsetzungen der Maschinen über Entfernungen von 
mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise überlagernd zu 
berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: ein besonders zu schonender 
Unterstand auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche 
Neuanlage beziehungsweise Ergänzung von Rückegassen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; motormanuelle Hilfsleistungen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei 
ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 40 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von 
Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten 
innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend 
quantifizierten Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger 
Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die 
vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug 
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, 
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, 
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0008

5.1.1.  Għan
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Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 3 499
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 08
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
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5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0009

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Titlu: R9_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 9 B 2026/27 Das Los 18 – 
Schiefergraben B umfasst im Revier Schiefergraben die maschinelle Holzernte einschließlich 
Rückung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 30 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.500 
Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 20 % mit einem mittleren BHD 
unter 20 cm und 80 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm. Die 
BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 48 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 17 % mit 
einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 35 % mit einem mittleren 
BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des 
Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 64 % im 
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 29 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 7 % im 
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist 
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschließung verteilt sich auf 64 % mit 20-m-Gassenabstand, 
29 % mit 40-m-Gassenabstand und 7 % mit Gassenabstände von mehr als 40 m. 
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von 
Bogiebändern ist auf ca. 20 % der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind 
auf ca. 30 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen 
betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung der Maschinensysteme 
über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise überlagernd 
zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf 
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; eine witterungsabhängige 
Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen Frostbedingungen auf nicht 
abschließend quantifizierten Teilflächen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch 
spätblühende Traubenkirsche auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge 
beziehungsweise Gesamtfläche; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 50 % 
der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im 
Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 40 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0009

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 1 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 09
Kodiċi postali: -
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Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0010
Titlu: R10_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 10 B 2026/27 Das Los 20 – 
Saurasen B umfasst im Revier Saurasen die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 40 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und ca. 2.000 
Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem mittleren BHD 
unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm, 20 % mit 
einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von 
35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem mittleren BHD unter 20 
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cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm, 30 % mit einem 
mittleren BHD ab 35 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von 40 cm. 
SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches 
abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 40 % im Neigungsbereich 0 bis 
15 %, 40 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 20 % im Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein 
pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist mit 0 % ausgewiesen. Die 
Feinerschließung verteilt sich auf 85 % mit 20-m-Gassenabstand und 15 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der 
Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 50 % der Hiebsfläche einzuplanen; Der Einsatz einer 
Traktionsseilwinde ist auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen möglich; Zufäll- und 
Beiseilarbeiten sind auf ca. 10 % der Hiebsfläche einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: 
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung 
der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und 
teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle 
Hilfsleistungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; Arbeiten entlang öffentlicher 
Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; 
eine witterungsabhängige Ausführung ausschließlich bei ausreichend tragfähigen 
Frostbedingungen auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; arbeitsbehindernder 
Unterstand, insbesondere durch spätblühende Traubenkirsche auf ca. 30 % der 
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; ein besonders zu schonender Unterstand auf 
ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 
50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0010

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 2 200
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 10
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
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Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

5.1.  Lott: LOT-0011
Titlu: R11_B
Deskrizzjoni: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 11 B 2026/27 Das Los 22 – 
Merseburg B umfasst im Revier Merseburg die maschinelle Holzernte einschließlich Rückung 
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der 
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine tabellarisch 
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.500 Fm Laubholz. Für das Nadelholz ist keine BHD-
Aufteilung ausgewiesen. Für das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdrücklich folgende, nicht 
vollständig auf 100 % auflösende Teilanteile benannt: 20 % mit einem mittleren BHD unter 20 
cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm, 20 % mit einem 
mittleren BHD ab 35 cm und 10 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von 40 cm; 
der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie eindeutig zugeordnet. SNU-
Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maßgabe des Wirtschaftsbuches 
abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsfläche auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 
15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- 
beziehungsweise FFH-Flächen beträgt ca. 40 %. Die Feinerschließung verteilt sich auf 20 % 
mit 20-m-Gassenabstand und 80 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch 
beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebändern ist auf ca. 20 % 
der Hiebsfläche einzuplanen; Zufäll- und Beiseilarbeiten sind auf ca. 40 % der Hiebsfläche 
einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der 
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Hiebsfläche und FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsfläche. Kalkulatorisch sind 
2 Umsetzungen der Maschinensysteme über Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. 
Als kumulativ und teilweise überlagernd zu berücksichtigende Besonderheiten sind 
ausgewiesen: Arbeiten entlang öffentlicher Straßen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 30 
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten im unmittelbaren 
Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise 
Gesamtfläche; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise Ergänzung von Rückegassen 
auf nicht abschließend quantifizierten Teilflächen; ein besonders zu schonender Unterstand 
auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche; Arbeiten innerhalb 
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschließend quantifizierten 
Teilflächen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 
60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtfläche. Die vorstehenden, teils nur anteilig 
quantifizierten und in ihrer räumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren 
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische, 
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Gerätewahl, Leistungstaktung, 
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berücksichtigen.
Identifikatur intern: LOT-0011

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-
akkwakultura u ta' l-apikultura
Kwantità: 4 500
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Ja

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Forstbetrieb Süd Gonnatalstraße 65 06526 Sangerhausen  
Belt: Revier 11
Kodiċi postali: -
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/06/2027

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 3
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Monate

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: L-adattament għat-tibdil fil-klima
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5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: -
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-
a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Deskrizzjoni: keine
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 15 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt hält sich 
das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: -
Informazzjoni addizzjonali: -
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: -

https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Überprüfungsmöglichkeit ergeben sich nach § 
160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zuständige Vergabekammer ist die 1. und 2. 
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
06112 Halle/ Saale.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Numru tar-reġistrazzjoni: DE245202058
Indirizz postali: Lennéstraße 6
Belt: Magdeburg
Kodiċi postali: 39112
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Forstbetrieb Süd
Email: fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
Telefown: 03464 2789821
Fax: 039459 7410
Indirizz tal-internet: www.landesforstbetrieb.de
Profil tax-xerrej: https://www.landesforstbetrieb.de/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja

mailto:fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
http://www.landesforstbetrieb.de
https://www.landesforstbetrieb.de/
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Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 019f5b62-6813-4cf9-9121-50aebca60e5a  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 16/07/2026 15:21:22 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 501274-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 137/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 20/07/2026
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