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See the notice on TED website

501802-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi ta' l-inġinerija – Abwasserbeseitigung Grömitz / Cismar
OJ S 138/2026 21/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Zweckverband Karkbrook
Email: kontakt@zweckverband-karkbrook.de
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Abwasserbeseitigung Grömitz / Cismar
Deskrizzjoni: Neubau PW 50 in Bliesdorf und Herstellung neue, redundante AW-DRL von PW 
50 zu PW 12 in Lenste sowie Neubau AW-DRL in Dahme von PW 28 bis Freigefällekanal vor 
PW 29 und Neubau AW-DRL von PW 29 bis Freigefällekanal in Gruberhagen incl. Sanierung 
PW 28 und Neubau PW 29.
Identifikatur tal-proċedura: b1000000-c0de-4000-a000-00d461402247
Identifikatur intern: 190-13
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Grömitz
Kodiċi postali: 23743
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 2
Termini tal-kuntratt: 

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/501802-2026
mailto:kontakt@zweckverband-karkbrook.de
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Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 2

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Neubau PW 50 und DRL Bliesdorf Lenste
Deskrizzjoni: - Neubau von PW mit trocken aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 
350m3/h - Neubau von PW mit nass aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m3/h - 
Sanierung von PW - Herausarbeitung von Sanierungskonzepten mit möglichem 
Variantenvergleich - Auslegung von Pumpwerken auf die hydraulischen Anforderungen unter 
Berücksichtigung auf zukünftiges Abwasseraufkommen - Bemessung Vorlagevolumen für 
Spitzenleistung bei Niederschlägen - Erstellung von PW-Konzepten unter Berücksichtigung 
von vorzugsweisem Betrieb von Pumpwerken in Reihe (Kaskaden) - Ermittlung der 
geeigneten Lage neuer Pumpwerke - Planung von Freigefälleleitungen als Zulaufsammler zu 
Pumpwerken incl. Hausanschlüssen - Anbindung von Bestandsdruckrohrleitung an PW - 
Anbindung von PW an redundante neu zu verlegende und bereits verlegte AW-DRL - Planung 
von Maßnahmen zur Verringerung von H2S (z. B. Fe-Dosierung) - Erneuerung Schaltanlagen 
für PW - Notstromkonzept für PW - Ertüchtigung von Schaltanlagen für PW - Verlegung von 
Datenkabeln - Anbindung von Datenkabeln - Umfahrung von PW - Durchflussmessungen - 
Stilllegung von Bestandspumpwerken - Berücksichtigung der Förderung von Pumpen über 
Bestanddruckrohrleitungen für deren Erhalt (regelmäßiger Nachtbetrieb) - Erneuerung oder 
Neubau von Trinkwasserspülhydranten an PW - Neubau von DRL als einzelne oder 
redundante Leitung. Bei Trassenlängen von bis zu 8km und Dimensionen von bis zu DN 350 - 
Trassenermittlung von DRL unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen der Gemeinden, ggf. 
mit Variantenbetrachtung und Berücksichtigung der saisonalen Möglichkeiten - Mögliche 
Einbindung von Bestandsdruckrohrleitungen in das System mit neuen Schieberkreuzen - 
Neubau von Trinkwasserleitungen in gemeinsamen Leitungsgräben mit AW-DRL - Anbindung 
von Trinkwasserleitungen an Bestandsleitungen incl. Herstellung von neuen Schieberkreuzen 
- Hydraulik zu AW-DRL und Freigefälleleitungen, incl. Berücksichtigung von steigendem 
Abwasseraufkommen für die Zukunft - Druckstoßberechnungen - Lage von Be- und Entlüftern 
und Spülmöglichkeiten für AW-DRL - Berücksichtigung und Erstellung von möglichen 
Hochwasserkonzepten - Variantenvergleich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - 
Anbindung von AW-DRL, für möglichen Bypass-Betrieb von PW - Herausarbeitung von 
Sanierungskonzepten für AW-DRL - Stilllegung Bestands-DRL - Anbindung von neuen DRL 
an bereits vorhandene DRL z.B. auf dem Gelände der Kläranlage Cismar, mit Vorbereitung 
von weiteren Anbindungsmöglichkeiten für die Zukunft - Sanierung von Bestandsleitungen 
(AW-DRL und Freigefälleleitungen) auf Längen von bis zu 2,5km in Dimensionen bis DN 500 - 
Ermittlung von Sanierungsverfahren - Abschnittsweise Sanierung mit Umpumpen 
(Überbrückung des jeweiligen Sanierungsbereichs) - Sanierung von Vorlagebehältern von 
Pumpwerken und Schächten incl. Umfahrung - Varianten aus Konzeptplanung neu überdenken
Identifikatur intern: Los 1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili
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5.1.2.
 
Post tal-prestazzjoni
Belt: Grömitz
Kodiċi postali: 23743
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 02/11/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2031

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 13 200 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet 
für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri
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5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste
/ausschreibungen/D461402247

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://bi-medien.de
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 02/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
L-ebda dokument ma jista’ jiġi ppreżentat iktar tard.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: GWB § 160 ff

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Neubau PW 29, Sanierung PW 28 und 2 x AW-DRL Dahme Gruberhagen
Deskrizzjoni: - Neubau von PW mit trocken aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 
350m3/h - Neubau von PW mit nass aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m3/h - 
Sanierung von PW - Herausarbeitung von Sanierungskonzepten mit möglichem 
Variantenvergleich - Auslegung von Pumpwerken auf die hydraulischen Anforderungen unter 
Berücksichtigung auf zukünftiges Abwasseraufkommen - Bemessung Vorlagevolumen für 
Spitzenleistung bei Niederschlägen - Erstellung von PW-Konzepten unter Berücksichtigung 
von vorzugsweisem Betrieb von Pumpwerken in Reihe (Kaskaden) - Ermittlung der 
geeigneten Lage neuer Pumpwerke - Planung von Freigefälleleitungen als Zulaufsammler zu 
Pumpwerken incl. Hausanschlüssen - Anbindung von Bestandsdruckrohrleitung an PW - 
Anbindung von PW an redundante neu zu verlegende und bereits verlegte AW-DRL - Planung 
von Maßnahmen zur Verringerung von H2S (z. B. Fe-Dosierung) - Erneuerung Schaltanlagen 
für PW - Notstromkonzept für PW - Ertüchtigung von Schaltanlagen für PW - Verlegung von 
Datenkabeln - Anbindung von Datenkabeln - Umfahrung von PW - Durchflussmessungen - 
Stilllegung von Bestandspumpwerken - Berücksichtigung der Förderung von Pumpen über 
Bestanddruckrohrleitungen für deren Erhalt (regelmäßiger Nachtbetrieb) - Erneuerung oder 
Neubau von Trinkwasserspülhydranten an PW - Neubau von DRL als einzelne oder 

https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D461402247
https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D461402247
https://bi-medien.de
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redundante Leitung. Bei Trassenlängen von bis zu 8km und Dimensionen von bis zu DN 350 - 
Trassenermittlung von DRL unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen der Gemeinden, ggf. 
mit Variantenbetrachtung und Berücksichtigung der saisonalen Möglichkeiten - Mögliche 
Einbindung von Bestandsdruckrohrleitungen in das System mit neuen Schieberkreuzen - 
Neubau von Trinkwasserleitungen in gemeinsamen Leitungsgräben mit AW-DRL - Anbindung 
von Trinkwasserleitungen an Bestandsleitungen incl. Herstellung von neuen Schieberkreuzen 
- Hydraulik zu AW-DRL und Freigefälleleitungen, incl. Berücksichtigung von steigendem 
Abwasseraufkommen für die Zukunft - Druckstoßberechnungen - Lage von Be- und Entlüftern 
und Spülmöglichkeiten für AW-DRL - Berücksichtigung und Erstellung von möglichen 
Hochwasserkonzepten - Variantenvergleich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - 
Anbindung von AW-DRL, für möglichen Bypass-Betrieb von PW - Herausarbeitung von 
Sanierungskonzepten für AW-DRL - Stilllegung Bestands-DRL - Anbindung von neuen DRL 
an bereits vorhandene DRL z.B. auf dem Gelände der Kläranlage Cismar, mit Vorbereitung 
von weiteren Anbindungsmöglichkeiten für die Zukunft - Sanierung von Bestandsleitungen 
(AW-DRL und Freigefälleleitungen) auf Längen von bis zu 2,5km in Dimensionen bis DN 500 - 
Ermittlung von Sanierungsverfahren - Abschnittsweise Sanierung mit Umpumpen 
(Überbrückung des jeweiligen Sanierungsbereichs) - Sanierung von Vorlagebehältern von 
Pumpwerken und Schächten incl. Umfahrung - Varianten aus Konzeptplanung neu überdenken
Identifikatur intern: Los 2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Grömitz
Kodiċi postali: 23743
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 02/11/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2031

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 4 550 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet 
für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
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Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: siehe Formblatt Eignungskriterien
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste
/ausschreibungen/D461402247

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://bi-medien.de
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 02/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
L-ebda dokument ma jista’ jiġi ppreżentat iktar tard.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 

https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D461402247
https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D461402247
https://bi-medien.de
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Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: GWB § 160 ff.

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Zweckverband Karkbrook
Numru tar-reġistrazzjoni: 045621880
Indirizz postali: Rathausplatz 11
Belt: Grömitz
Kodiċi postali: 23743
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: kontakt@zweckverband-karkbrook.de
Telefown: 045621880
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Numru tar-reġistrazzjoni: T04319884542
Dipartiment: -
Indirizz postali: Düsternbrooker Weg 94
Belt: Kiel
Kodiċi postali: 24105
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefown: +49 (431) 9884542
Indirizz tal-internet: www.wimi.landsh.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

mailto:kontakt@zweckverband-karkbrook.de
mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de
http://www.wimi.landsh.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
281685-2026
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Informazzjoni aġġornata
Deskrizzjoni
: 
Das Datum der Angebotsöffnung hat sich geändert. Alt 22.07.2026 / Neu 28.07.2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: a6b5e9fc-1020-49c7-8913-89178687cce2  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 20/07/2026 14:17:57 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 501802-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 138/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 21/07/2026
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