

I-Ungerija-Győr: Xogħol tal-manteniment sħiħ
OJ S 179/2022 16/09/2022
Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsim I: Awtorità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Szent Mór Bencés Perjelség
Numru ta' regisztrazzjoni nazzjonali: 18985445108
Indirizz postali: Széchenyi Tér 9.
Belt: Győr
Kodiċi NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kodiċi postali: 9022
Pajjiż: L-Ungerija
Persuna ta' kuntatt: Ponác Márk
Posta elettronika: projekt@bencesgyor.hu
Telefown: +36 305586432
Faks: +36 94999299
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: <http://www.bencesgyor.hu>

I.4. Tip ta' awtorità kontraenti

Tip ieħor: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

I.5. Attività ewlenija

Rikreazzjoni, kultura u religjon

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022
Numru ta' referenza: EKR000062882022

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45453100 Xogħol tal-manteniment sħiħ

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása
A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.
Tervezési program alapterülete: 840 m2

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

II.1.7. Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 2 375 509 283,00 HUF

II.2. Deskrizzjoni

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

45453100 Xogħol tal-manteniment sħiħ

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Rendház és Templom 9022 Győr, Széchenyi tér 9. (hrsz 6899, 6900), Czuczor Gergely Bencés Gimn. és Kollégium 9022 Győr, Széchenyi tér 8. sz. (hrsz 6901)

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m²

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.2.5. Kriterji tal-għoti

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 24 hónapot meghaladó többlet jóállás mértéke (min.0-max.36 hónap) / Peżar: 10

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember műemlék épületen végzett kivitelezés körében szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hónap) / Peżar: 10

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap) / Peżar: 10

Prezz - Peżar: 70

II.2.11.

Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

A II.2.7. pontban feltüntetett határidő a munkaterület átadásától számítandó.

Taqsimu IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2022/S 040-100121](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsimu V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1

Titlu:

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

31/08/2022

V.2.2. Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 3

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 3

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 11469830244
Indirizz postali: Vendel Park Huber Utca 1
Belt: Biatorbágy
Kodiçi NUTS: HU120 Pest
Kodiçi postali: 2051
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: vallalkozas@whb.hu
Telefown: +36 96511350
Faks: +36 96511434
Indirizz tal-Internet: <http://www.whb.hu>
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 375 509 283,00 HUF

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x'aktarx li jiġi sottokuntrattat Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

Organizáció

Bontási munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Zsaluzás és állványozás

Síkalapozás

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ácsmunka

Vakolás és rabilolás

Szárazépítés

Tetőfedés

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítés

Bádogozás

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Szigetelés

Takarítási munkák

Huszártorony építési munkái

Gyengeáram

Erősáram

Fűtés-hűtés

Víz-csatorna

Szellőzés

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

Ajánlattevők:

Euro Generál Zrt., 9026 Győr, Vízmű U. 2., adószám: 22927800208

Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft., 8380 Hévíz, Ady Endre Utca 4. adószám:
25516416220
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051
Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. adószám: 11469830244

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizz postali: Riadó u. 5
Belt: Budapest
Kodiċi postali: 1026
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu
Telefown: +36 18828592
Faks: +36 18828593

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:
A Kbt. 148.§. szerint.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizz postali: Riadó u. 5
Belt: Budapest
Kodiċi postali: 1026
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu
Telefown: +36 18828592
Faks: +36 18828593

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

13/09/2022