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See the notice on TED website

517177-2026 - Kompetizzjoni
Franza – Xogħol tal-kostruzzjoni – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
TRANSFORMATEUR Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
OJ S 142/2026 27/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: CHICAS
Email: cellulemarches@chicas-gap.fr
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Saħħa

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement à l’
opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
Deskrizzjoni: Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création 
du local transformateur du projet « Nouvel Hôpital d’Embrun (NHE) » préalablement à l’
opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs 
spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP).
Identifikatur tal-proċedura: 9bf08e2e-c606-4b53-ad19-fc9eac76e1a4
Identifikatur intern: 022-2026
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi prinċipali tal-proċedura: Les prestations donnent lieu à un marché passé selon la 
procédure d'appel d'offres ouvert au sens de l’article L2124-2 du Code de la commande 
publique. La procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et 
R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé 
des travaux (estimation prévisionnelle TCE du coût des travaux) est de 218 400,00€ HT pour l’
ensemble des lots concernés par la présente consultation. À tout moment, l’acheteur pourra 
ne pas donner suite à la procédure conformément à l’article R2185-1 du Code de la 
commande publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261420 Xogħol tal-ħarsien tal-bjut mix-xita, 44316500 
Prodotti tal-ħaddiem fil-ħadid, 45311200 Xogħol tal-apparati elettriċi

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun  
Belt: Embrun
Kodiċi postali: 05200
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
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Pajjiż: Franza

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Une mise au point du marché pourra être prévue conformément à l’
article R2152-13 du Code de la commande publique. Cette dernière ne pourra entraîner de 
modifications substantielles de l’offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé à 
180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne 
comportent pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou 
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai 
maximum de trois ans à compter de la notification du présent marché, en vertu l’article R2122-
7 du Code de la commande publique. Les candidats n’ont pas à apporter de complément au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 5
Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 5

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: LOT 1 - GROS OEUVRE
Deskrizzjoni: LOT 1 - GROS OEUVRE
Identifikatur intern: LOT 1 - GROS OEUVRE

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié 
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne 
pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: EMBRUN
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza
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5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 5 Xhur

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés 
comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 
Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine 
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% 
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning 
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

https://www.marches-publics.gouv.fr
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 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: LOT 2 - ETANCHEITE
Deskrizzjoni: LOT 2 - ETANCHEITE
Identifikatur intern: LOT 2 - ETANCHEITE

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié 
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne 
pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: EMBRUN
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 5 Xhur

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
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L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés 
comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 
Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine 
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% 
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning 
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
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Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Deskrizzjoni: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Identifikatur intern: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié 
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne 
pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: EMBRUN
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 5 Xhur

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés 
comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 
Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine 
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
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Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% 
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning 
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
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notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Deskrizzjoni: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Identifikatur intern: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié 
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne 
pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: EMBRUN
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 5 Xhur

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés 
comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 
Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine 
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% 
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning 
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%
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5.1.11.
 
Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Lott: LOT-0005
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Titlu: LOT 5 - VRD
Deskrizzjoni: LOT 5 - VRD
Identifikatur intern: LOT 5 - VRD

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié 
aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne 
pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: EMBRUN
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 5 Xhur

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés 
comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 
Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine 
de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% 
Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning 
prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

https://www.marches-publics.gouv.fr
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Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: CHICAS
Numru tar-reġistrazzjoni: 26050347900016
Indirizz postali: 1 PLACE AUGUSTE MURET
Belt: GAP
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Kodiċi postali: 05000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Pajjiż: Franza
Punt ta’ kuntatt: CELLULE MARCHES
Email: cellulemarches@chicas-gap.fr
Telefown: 0492402804
Profil tax-xerrej: https://www.marches-publics.gouv.fr
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Tribunal Administratif de Marseille
Numru tar-reġistrazzjoni: 17130005600024
Indirizz postali: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Belt: MARSEILLE
Kodiċi postali: 13002
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pajjiż: Franza
Punt ta’ kuntatt: GREFFE TA
Email: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefown: 0491134813
Indirizz tal-internet: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: e93c06d9-c99b-4421-9e6e-7bdcea035762  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 24/07/2026 14:43:51 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franċiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 517177-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 142/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 27/07/2026
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