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See the notice on TED website

532744-2026 - Kompetizzjoni
Spanja – Materjali tal-ferrovja – Suministro de aparatos de vía para la prolongación de los 
ramales de ferrocarril en la nueva terminal de contenedores de Cádiz. Fase 2. (CA-082-26)
OJ S 146/2026 31/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Provvisti

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Email: secretaria.juridica@puertocadiz.com
Tip legali tax-xerrej: Awtorità tal-gvern ċentrali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-portijiet

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Suministro de aparatos de vía para la prolongación de los ramales de ferrocarril en la 
nueva terminal de contenedores de Cádiz. Fase 2. (CA-082-26)
Deskrizzjoni: La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz dentro de su Plan Estratégico 
contempla la potenciación del tráfico LO-LO en la dársena comercial de Cádiz mediante la 
construcción de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su 
primera fase. Su conexión ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a 
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofía. Para ello es 
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los 
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz debe ejecutar el ramal 
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operación. Con fecha 24 
de diciembre de 2023 se adjudica la construcción del proyecto “RAMALES DE ACCESO 
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CÁDIZ (1ª FASE) PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por 
incumplimiento de la obligación principal del contratista el día 17 de octubre de 2024. Se 
volvió a licitar el proyecto con nuevo código CA-083-24 resultando del nuevo expediente de 
contratación la adjudicación el día 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron 
los trabajos desarrollándose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y 
colocación de dos aparatos de vía para la conexión de la vía principal con el patio de vías 
diseñado con una vía directora y una segunda vía de maniobra, dejando también el desvío 
para una futura tercera vía. De manera paralela a la ejecución de la Fase 1 del proyecto, la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz licita el servicio de Asistencia Técnica de 
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE RAMALES DE FERROCARRIL 
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26 
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados 
fondos CEF bajo la siguiente denominación: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE II Durante el 
desarrollo de la redacción del proyecto se ha considerado necesario, para la optimización de 
plazos, la adquisición de los aparatos de vía necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de 
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la Bahía de Cádiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricación específica, con plazos 
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definición final del 
trazado, la vía en placa, la señalización y la futura ejecución de las obras.
Identifikatur tal-proċedura: 5c4bc86d-8c95-4b5e-9727-bf5bf3da44c6
Identifikatur intern: 1013/2026
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 34946120 Materjali tal-ferrovja
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 34940000 Apparat tal-ferroviji

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cádiz (ES612)
Pajjiż: Spanja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 611 065,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Suministro de aparatos de vía para la prolongación de los ramales de ferrocarril en la 
nueva terminal de contenedores de Cádiz. Fase 2. (CA-082-26)
Deskrizzjoni: La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz dentro de su Plan Estratégico 
contempla la potenciación del tráfico LO-LO en la dársena comercial de Cádiz mediante la 
construcción de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su 
primera fase. Su conexión ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a 
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofía. Para ello es 
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los 
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz debe ejecutar el ramal 
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operación. Con fecha 24 
de diciembre de 2023 se adjudica la construcción del proyecto “RAMALES DE ACCESO 
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CÁDIZ (1ª FASE) PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por 
incumplimiento de la obligación principal del contratista el día 17 de octubre de 2024. Se 
volvió a licitar el proyecto con nuevo código CA-083-24 resultando del nuevo expediente de 
contratación la adjudicación el día 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron 
los trabajos desarrollándose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y 
colocación de dos aparatos de vía para la conexión de la vía principal con el patio de vías 
diseñado con una vía directora y una segunda vía de maniobra, dejando también el desvío 
para una futura tercera vía. De manera paralela a la ejecución de la Fase 1 del proyecto, la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz licita el servicio de Asistencia Técnica de 
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“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE RAMALES DE FERROCARRIL 
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26 
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados 
fondos CEF bajo la siguiente denominación: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE II Durante el 
desarrollo de la redacción del proyecto se ha considerado necesario, para la optimización de 
plazos, la adquisición de los aparatos de vía necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Cádiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricación específica, con plazos 
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definición final del 
trazado, la vía en placa, la señalización y la futura ejecución de las obras.
Identifikatur intern: 1013/2026

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 34946120 Materjali tal-ferrovja
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 34940000 Apparat tal-ferroviji
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: No se prevé, de conformidad con lo establecido en el PCAP

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cádiz (ES612)
Pajjiż: Spanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Xhur

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 0

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Cifra anual de negocio

Kriterju: Referenzi fuq consegne speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Trabajos realizados

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Precio y otros criterios evaluables mediante fórmulas.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D
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5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Spanjol
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 07/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 2 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Data tal-ftuħ: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: De conformidad con lo dispuesto en el PCAP.
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le
Arranġament finanzjarju: Las indicadas en el PCAP

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Organizzazzjoni tar-rieżami: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: hasta 2026-12-01+01:00
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Presidencia de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Numru tar-reġistrazzjoni: 11004560144216
Numru tar-reġistrazzjoni: Q1167004I
Belt: Cádiz
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Kodiċi postali: 11006
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cádiz (ES612)
Pajjiż: Spanja
Punt ta’ kuntatt: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Email: secretaria.juridica@puertocadiz.com
Telefown: +34 956240400
Fax: +34 956240476
Indirizz tal-internet: http://www.puertocadiz.com
Profil tax-xerrej: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=r%2FRYi36GMl0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Punti ta’ kuntatt oħra: 
Isem uffiċjali: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Belt: CÁDIZ
Kodiċi postali: 11006
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cádiz (ES612)
Pajjiż: Spanja
Email: cadiz@puertocadiz.com
Telefown: 956240400
Fax: 956240476
Indirizz tal-internet: https://www.puertocadiz.com/
Punti ta’ kuntatt oħra: 
Isem uffiċjali: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Belt: CÁDIZ
Kodiċi postali: 11006
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Madrid (ES300)
Pajjiż: Spanja
Email: cadiz@puertocadiz.com
Telefown: 956240400
Fax: 956240476
Indirizz tal-internet: https://www.puertocadiz.com/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: fbeba969-9b07-43bb-8c78-cc222e44f800  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 30/07/2026 13:17:49 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Spanjol
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 532744-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 146/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 31/07/2026
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