

I-Ungerija-Zirc: Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini
OJ S 218/2019 12/11/2019
Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt
Xogħlijiet

II-baži ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsim I: Awtorità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Numru ta' regjistrazzjoni nazzjonali: EKRSZ_90325432
Indirizz postali: Rákóczi tér 1.
Belt: Zirc
Kodiċi NUTS: HU213 Veszprém
Kodiċi postali: 8420
Pajjiż: L-Ungerija
Persuna ta' kuntatt: Dr. Drabos Erik Kasszián
Posta elettronika: drabos.erik@ocist.hu
Telefown: +36 88593641
Faks: +36 88593830
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: <http://zirciapatsag.hu/>

I.4. Tip ta' awtorità kontraenti

Tip ieħor: Egyházi jogi személy

I.5. Attività ewlenija

Rikreazzjoni, kultura u reliġjon

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Budai Ciszterci Gimnázium kivitelezési munkái
Numru ta' referenza: EKR000750842019

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45210000 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Vállalkozási szerződés a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítésére és belső átalakítások építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

II.1.7. Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 4 497 622 277,00 HUF

II.2. Deskrizzjoni

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

45210000 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini, 45212200 Xogħol ta' kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta' l-isports, 45214200 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini ta' l-iskejjel

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: HU110 Budapest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: 1114 Budapest, Villányi út 27.; hrsz.: 4940/2

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

EGYH-KCP-17 -P-0045 EGYH-KCP-17-P-0183 és EGYH-KCP-18-P-0006 támogatási szerződés keretében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítése és belső átalakítások építési-kivitelezési munkái:

- a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hiányzó engedélyek beszerzése, az engedélyek szükség szerinti módosítása,
- b) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása,
- c) a helyreállítási munkák elvégzése,
- d) használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzése,
- e) a befejezett létesítmény átadása,
- f) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
- g) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

Sportközpont:

4 szintes 3674 m²-es hasznos alapterületű sportközpont építése:

1441 fő befogadóképességű

150 fő lelátó

Földkiemelés: 6912 m³

Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, 40 cm vtg: 621,5 m³

Vasbeton lemezvastagítás készítése szivattyús technológiával, 40 cm: 259 m³

Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése 30,7 és 25,08 m fesztávolsággal, egyéb elemekkel: 122,57 t

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez, trapézlemez: 1543 m²

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízzintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag 1,8 mm lágyított, UV stabil, PVC-P fólia: 1521,1 m²

Sportparketta padlórendszer: 1921 m²

Felülvilágító kupola: 20 db

Felülvilágító kupola, hő és füstelvezetésre: 4 db

Flexibilis PVC védőburkolat a küzdőtér nem sportcélú felhasználása esetén: 1216,1 m²

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 4 db

Elektromos mozgatású, felhúzható, térelválasztó 22,15x8,5m ill. 16,80x7,5m mérettel: 2-2 db

Kompakt légkezelő berendezés lemezes hőhasznosítóval, egyenként 1500 m³/h kapacitással: 6 db

Nyomásfokozó berendezés, 18 m³/h: 1 db

LED lámpatest: 453 db

Belső átalakítás:

A műemléki gimnáziumépületen belüli átalakítások (10 026 m² hasznos alapterületből az átalakítással érintett terület 1738 m²)

Földszint:

- a nagy tornaterem helyén étkező kialakítása (~180 fő befogadóképességgel)
- az öltözők helyén melegítőkonyha kialakítása
- a kistornaterem helyén raktár kialakítása
- a testnevelő tanári szoba helyén vizesblokk kialakítása
- a régi konyha és ebédlő helyén tanterem kialakítása
- a porta mögötti tanterem helyén az orvosi szoba elhelyezése (az 1. emeletről)

1. emelet:

- a kistornaterem, konditerem és szertár helyén a könyvtár elhelyezése (a 4. emeletről)
- az orvosi szoba helyén tanári dolgozó és tárgyaló kialakítása

3. emelet:

- az eredeti fizika szaktanterem visszakapja funkcióját

4. emelet:

- a könyvtár helyén tanterem kialakítása

Tetőtér:

- a légtechnika elhelyezése, a nagyterem szellőztetésének későbbi ütemben történő kiépíthetőségének biztosításával

Betonlízát készítése: 156,07 m³

Acélszerkezetek beépítése: 6,95 t, 44,3 m² tűzállóhabarcs R60 határértékű bevonattal

Válaszfal építése: 549,8 m²

Tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton lemezből 2 rétegben: 58 m²

Parkettafektetés, csaphornyos parkettából: 470 m²

Műkőburkolatok: 280 m²

Hidegburkolatok készítése: 939,4 m²

Méretre készített roletta felszerelése kapcsolt gerébtokos ablakra 130x240 cm mérettel: 11 db

Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 738 m²

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel: 784 m²

Ollós emelő berendezés: 1 db

LED lámpatestek: 271 db

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 417 m, fűtés vezetékek 449 m

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Kritejri tal-ghoti

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: 2. M/2.1. szakember legalább 2000 m² hasznos alapterületű és legalább 100 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok építési projektek során FMV-ként szerzett többlet szakmai tapasztalata(min 0-max 24hónap) / Pežar: 20

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: 3. M/2.2. szakember legalább 1000 m² hasznos alapterületű, mű. védettségu ép.(ek)ben végzett építési és/vagy felújítási munkákat tartalmazó projektek során FMV-ként szerzett többlet tap.(min0-max36hónap) / Pežar: 10

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0-maximum 10 fő) / Pežar: 10

Prezz - Pežar: 60

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ghazliet

Għazliet: le

II.2.13.

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontszámok kiszámítása:

1.értékelési szempont (ár) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ2016. évi 147.szám; 21.12.2016) 1.sz.mell. A1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

2-4.értékelési szempont a KH útmutató 1.sz.mell. A.1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Taqsim IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2019/S 136-334242](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1

Titlu:

Budai Ciszterci gimnázium kivitelezési munkái

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

04/11/2019

V.2.2. Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 2

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand SMEs: 2

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem ufficjali: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: EKRSZ_11904393
Indirizz postali: Csongrádi utca 6.
Belt: Kecskemét
Kodiçi NUTS: HU Magyarország
Kodiçi postali: 6000
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: info@hepzrt.hu
Telefown: +36 306493733
Faks: +36 76324598
Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem ufficjali: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: EKRSZ_46555441
Indirizz postali: Arany János utca 2.
Belt: Bicske
Kodiçi NUTS: HU211 Fejér
Kodiçi postali: 2060
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: possibuildkft@gmail.com
Telefown: +36 202889838
Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 997 237 952,00 HUF
Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 497 622 277,00 HUF

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattur

Il-kuntratt x'aktarx li jiġi sottokuntrattat Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:
Épületgépészet részmunkák; Épületvillamos részmunkák; MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; MV-ÉV felelős
Műszaki vezetői feladatok ellátása; Állványozási munkák; Irtás, föld- és sziklamunkák;
Szerkezetépítési munkák Ács munkák; Szigetelési munkák; Hideg- és melegburkolási munkák;
Szárazépítészeti munkák; Nyílászárók
Kivitelezési munkák; Festési munkák; Asztalos munkák; Cölöpalapozás;

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

- Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószáma: 25098367-2-43
Címe: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.
- Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő:

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét,
Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös
ajánlattevők

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

08/11/2019