

581113-2026 - Kompetizzjoni

Il-Finlandja – Servizzi ta' l-arkitettura u dawk relatati – Järvenpään kaupunki: Suvirannan museointihankkeen pääsuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

OJ S 161/2026 21/08/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Mestaritoiminta Oy

Email: hankinnat@mestaritoiminta.fi

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika

Attività tal-awtorità kontraenti: Faċilitajiet ta' akkomodazzjoni u tal-komunità

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Järvenpään kaupunki: Suvirannan museointihankkeen pääsuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

Deskrizzjoni: Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupungin Suvirannan museointihankkeen hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät. Suviranta sijaitsee Järvenpäässä osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Järvenpää. Suviranta on Eero ja Saimi Järnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittävä taiteilijakoti ja osa Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön liittyvää kulttuuriympäristöä. Kohde muodostaa rakennuksineen, interiööreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Järvenpään kaupungin tavoitteena on kehittää Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ympäristön kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot säilyttäen. Hankesuunnittelun tavoitteena on määrittää museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden laajuus sekä jatkosuunnittelun lähtökohdat. Hankesuunnittelussa selvitetään ja yhteensovitetään muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttämä infrastruktuuri, pysyvän lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisäksi huomioidaan päärakennuksen kuntotutkimusten tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus sekä määritellään myöhemmän toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma sekä säilyttämisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun lähtöaineistona. Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interiöörien ja ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen sekä museotoiminnan edellyttämien ratkaisujen yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena osana yhteistyö aluevastuumuseon sekä muiden hankkeen kannalta tarpeellisten viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessä toteutetaan erikseen hankittavat rakennustekniset sekä kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pää- ja arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtävänä on ohjata tutkimuksia rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden näkökulmasta sekä osallistua tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten

yhteensovittamiseen. Suvirannan päärakennukseen liittyy edelleen käyttöoikeudellisia reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa sekä tutkimusten, katselmusten ja suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetään aktiivista yhteistyötä tilaajan, käyttäjän, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttämät suunnitelmat, selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot sekä muu tarjouspyyntöasiakirjoissa määritelty aineisto siten, että hankkeen jatkosta, laajuudesta ja toteutustavasta voidaan tehdä päätökset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan käynnistää riittävin lähtötiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myöhempi toteutussuunnittelu ei sisälly tähän hankintaan, vaan siitä päätetään ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikkö on kuitenkin päättänyt kilpailuttaa hankinnan avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden sekä edellytettävän museo-, suojelu- ja korjausrakentamisosaaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispäivä on 28.9.2026 ja arvioitu päättymispäivä 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sitä tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessä tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa. Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja museoyhteistyö, lähtötietojen tarkentuminen sekä hankesuunnittelun aikana tehtävät vaihtoehtotarkastelut ja päätökset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena konsulttitoimeksiantonä. Työ laskutetaan toteutuneiden työtuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintään tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät sekä niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää kattohinnan lisäksi arvio toimeksiannon kokonaistyömäärästä sekä työmäärän jakautumisesta hankkeeseen nimettävälle henkilölle. Kattohinnan ylittäminen ei oikeuta lisäveloitukseen tarjouspyynnön mukaisen tehtäväkokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen tilaamista lisä- ja muutostöistä sekä niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen työn aloittamista.

Identifikatur tal-procedura: f72d10eb-8bc4-4937-8d10-f698170ccc75

Identifikatur intern: 624572

Tip ta' procedura: Miftuħa

Il-procedura hija aċċellerata: le

Elementi principali tal-procedura: HANKINTAMENETTELY (KANSALLINEN)

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikkö on kuitenkin päättänyt kilpailuttaa hankinnan avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden sekä suunnittelutoimeksiannossa edellytettävän museo-, suojelu- ja korjausrakentamisosaaamisen vuoksi. Hankinnasta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Hankintamenettelyssä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), tilaajan hankintaohjeita sekä julkisten hankintojen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta syystä. Tarjouksen tekemisestä tai muusta hankintamenettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tilaajalla on toimeksiannon aikana

syntyneiden dokumenttien täysi käyttöoikeus kohteeseen liittyen tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tarjousasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Mikäli tarjoukseen sisältyy salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia, ne tulee yksilöidä ja merkitä selkeästi tarjouksessa. Tarjoaja vastaa esittämiensä salassapitomerkintöjen asianmukaisuudesta. TARJOUSTEN KÄSITTELY (KANSALLINEN) Tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen (ei julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Selonottoneuvottelut tarvittaessa 1–3 vertailussa parhaiten sijoittuneen tarjoajan kanssa 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Sopimusneuvottelut 8. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Selonottoneuvotteluissa voidaan täsmentää tarjouksen ja toimeksiannon sisältöä. Neuvotteluilla ei muuteta tarjouspyynnön olennaisia ehtoja, tarjousten vertailuun vaikuttavia tietoja eikä vaaranneta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi tilaajan vastaanotettua tarjouksen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71200000 Servizzi ta' l-arkitettura u dawk relatati

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71220000 Servizzi tad-disinji ta' l-arkitettura, 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Ikun fejn ikun

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Bażi legali:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: Järvenpään kaupunki: Suvirannan museointihankkeen pääsuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

Deskriizzjoni: Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupungin Suvirannan museointihankkeen hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät. Suviranta sijaitsee Järvenpäässä osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Järvenpää. Suviranta on Eero ja Saimi Järnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittävä taiteilijakoti ja osa Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön liittyvää kulttuuriympäristöä. Kohde muodostaa rakennuksineen, interiööreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Järvenpään kaupungin tavoitteena on kehittää Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ympäristön kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot säilyttäen. Hankesuunnittelun tavoitteena on määrittää museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden laajuus sekä jatkosuunnittelun lähtökohdat. Hankesuunnittelussa selvitetään ja yhteensovitetään muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttämä infrastruktuuri, pysyvän lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä

kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisäksi huomioidaan päärakennuksen kuntotutkimusten tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus sekä määrittää myöhemmän toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma sekä säilyttämisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun lähtöaineistona. Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interiöörien ja ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen sekä museotoiminnan edellyttämien ratkaisujen yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena osana yhteistyö aluevastuumuseon sekä muiden hankkeen kannalta tarpeellisten viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessä toteutetaan erikseen hankittavat rakennustekniset sekä kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pää- ja arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtävänä on ohjata tutkimuksia rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden näkökulmasta sekä osallistua tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten yhteensovittamiseen. Suvirannan päärakennukseen liittyy edelleen käyttöoikeudellisia reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa sekä tutkimusten, katselmusten ja suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetään aktiivista yhteistyötä tilaajan, käyttäjän, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttämät suunnitelmat, selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot sekä muu tarjouspyyntöasiakirjoissa määritelty aineisto siten, että hankkeen jatkosta, laajuudesta ja toteutustavasta voidaan tehdä päätökset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan käynnistää riittävin lähtötiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myöhempi toteutussuunnittelu ei sisälly tähän hankintaan, vaan siitä päätetään ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikkö on kuitenkin päättänyt kilpailuttaa hankinnan avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden sekä edellytettävän museo-, suojelu- ja korjausrakentamisaikavaroituksen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispäivä on 28.9.2026 ja arvioitu päättymispäivä 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sitä tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessä tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa. Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja museoyhteistyö, lähtötietojen tarkentuminen sekä hankesuunnittelun aikana tehtävät vaihtoehtotarkastelut ja päätökset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena konsulttitoimeksiantona. Työ laskutetaan toteutuneiden työtuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintään tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät sekä niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää kattohinnan lisäksi arvio toimeksiannon kokonaistyömäärästä sekä työmäärän jakautumisesta hankkeeseen nimettävälle henkilölle. Kattohinnan ylittäminen ei oikeuta lisäveloitukseen tarjouspyynnön mukaisen tehtäväkokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen tilaamista lisä- ja muutostöistä sekä niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen työn aloittamista.

Identifikatur intern: 624572

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71200000 Servizzi ta' l-arkitettura u dawk relatati

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71220000 Servizzi tad-disinji ta' l-arkitettura, 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Ikun fejn ikun

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 28/09/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 28/02/2027

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħir u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Hintapisteet

Deskrizzjoni: Tarjousten hintavertailu tehdään tarjotun toimeksiannon kattohinnan (alv 0 %) perusteella. Halvimman hyväksytyn tarjouksen jättänyt tarjoaja saa hinnasta täydet 40 pistettä.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 40

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Laatupisteet

Deskrizzjoni: Laatupisteet muodostuvat projektisuunnitelman ja projektiorganisaation sekä nimetyn vastuusuunnittelijan kokemuksen ja referenssien perusteella. Laadun enimmäispistemäärä on 60 pistettä, joka muodostuu seuraavasti: - Projektisuunnitelma ja projektiorganisaatio, enintään 30 pistettä - Vastuusuunnittelijan kokemus ja referenssit, enintään 30 pistettä Laadun arviointi ja pisteytys suoritetaan tarjouspyynnössä ja sen erillisessä pisteytysliitteessä esitettyjen arviointiperusteiden ja pisteytysperiaatteiden mukaisesti.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 60

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-363f-4f4c-b62c-fe2888d55166>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-363f-4f4c-b62c-fe2888d55166>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteeċipazzjoni: Finlandiż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 10/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 2 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 10/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Markkinaoikeus

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta hankintalain mukaisesti. Hankintaoikaisua on vaadittava ja valitus markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ja määräajat ilmoitetaan hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

Organizzazzjoni li tippovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Mestaritoiminta Oy

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteeċipazzjoni: Mestaritoiminta Oy

Organizzazzjoni li tippoċessa l-offerti: Mestaritoiminta Oy

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Mestaritoiminta Oy

Numru tar-registrazzjoni: 2119604-9

Indirizz postali: Levysepätkatu 13

Belt: Järvenpää

Kodiċi postali: 04440

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Pajjiż: Il-Finlandja

Punt ta' kuntatt: Hankinnat

Email: hankinnat@mestaritoiminta.fi

Telefown: +358 409222000

Indirizz tal-internet: <http://www.mestaritoiminta.fi>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Markkinaoikeus
Numru tar-reġistrazzjoni: 3006157-6
Indirizz postali: Radanrakentantie 5
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00520
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefown: +358 295643300
Indirizz tal-internet: <https://www.markkinaoikeus.fi>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Hansel Oy (Hilma)
Numru tar-reġistrazzjoni: FI09880841
Indirizz postali: Mannerheiminaukio 1a
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00100
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Punt ta' kuntatt: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefown: 029 55 636 30
Indirizz tal-internet: <http://hankintailmoitukset.fi>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: ed13fe53-cd23-41f2-8507-33c2ab9ee639 - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 20/08/2026 05:38:11 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 20/08/2026 05:38:12 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Finlandiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 581113-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 161/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 21/08/2026