

**I-Ungerija-Paks: Xogħol tal-kostruzzjoni**  
**OJ S 209/2022 28/10/2022**  
**Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt**  
**Xogħlijiet**

**Il-baži ġuridika:**  
Direttiva 2014/24/UE

---

**Taqsim I: Awtorità kontraenti**

---

**I.1. Isem u indirizzi**

Isem uffiċjali: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 11293772217  
Indirizz postali: Ipari Park 4703/39  
Belt: Paks  
Kodiċi NUTS: HU233 Tolna  
Kodiċi postali: 7030  
Pajjiż: L-Ungerija  
Persuna ta' kuntatt: Gyöngyösi Csaba  
Posta elettronika: [gyongyosi.csaba@pipkft.hu](mailto:gyongyosi.csaba@pipkft.hu)  
Telefown: +36 75510763  
Faks: +36 75417513  
**Indirizz(i) tal-Internet:**  
Indirizz ewlieni: <http://www.pipkft.hu>

**I.1. Isem u indirizzi**

Isem uffiċjali: PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 15845168117  
Indirizz postali: Dósz György Út 55-61  
Belt: Paks  
Kodiċi NUTS: HU233 Tolna  
Kodiċi postali: 7030  
Pajjiż: L-Ungerija  
Persuna ta' kuntatt: Misóczki Anikó  
Posta elettronika: [misoczki.aniko@paks.hu](mailto:misoczki.aniko@paks.hu)  
Telefown: +36 75830572  
Faks: +36 75500594  
**Indirizz(i) tal-Internet:**  
Indirizz ewlieni: <http://www.paks.hu>

**I.2. Tagħrif dwar ksib kongunt**

Il-kuntratt jinvolti akkwist kongunt

**I.4. Tip ta' awtorità kontraenti**

Korp irregolat mil-liġi pubblika

**I.5. Attività ewlenija**

Attivitajiet oħra: Épület építési projekt szervezése

### II.1. L-għan tal-ksib

#### II.1.1. Titlu

Víziközmű kivitelezési feladatok ellátása

Numru ta' referenza: EKR001198472021

#### II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

#### II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

#### II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Keretmegállapodás települési víziközmű kivitelezési feladatok ellátására.

Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő települési víziközmű kivitelezési feladatok bemutatása:

- Általános munkák
- Szennyvízelvezető hálózat
- Szennyvízkezelés
- Ivóvíz hálózat
- Ivóvíz termelés, kezelés
- Csapadékvízvezetés

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Megrendelő előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében megvalósítandó munkák és az egy időben teljesítendő külön szerződések az alábbiak:

1. Megező települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének és, kapacitásbővítésének megvalósítására (építészeti, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület fejlesztése, a szennyvíziszapok kezelésének megoldásával) folyamatos üzem fenntartása mellett kerül sor.  
A szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése összesen minimálisan 8000 LE (legalább 5 000 m<sup>3</sup>/ nap kapacitás), mely bővítést követően a teljes telep kapacitása várhatóan minimum 80 000 LE lesz.
2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat megvalósítására településen belül (legalább. 24 000 fm), illetve térségi szinten (legalább. 11 000 fm) gravitációs (legalább DN200) és nyomóvezetékkel (legalább DN100), műtárgyakkal (minimum 12 db közterületi átemelő építészete, gépészete, energiaellátása, vezérlése).
3. Legalább 17 000 fm hosszban új zárt csatornás (legalább D400) gravitációs és nyomott, valamint nyíltárkos csapadékvíz elvezetés megvalósítására kerül sor műtárgyakkal (pl. átemelők , fővédvonalai műtárgy, átereszt, zsilip, irányítástechnika) együtt.
4. Legalább 4 000 m<sup>3</sup>-es záportározó megvalósítása, átereszt, zsilip és irányítástechnikával együtt.
5. Legalább 38 500 fm települési és/vagy térségi ivóvízellátó gerincvezeték (legalább D150) megvalósítására nyílt földárókban és/vagy kitarakás nélküli építési technológiával megvalósuló (műtárgyakkal, megező vízműtelepi fejlesztéssel (max. napi csúcsvízígyény: 16 500 m<sup>3</sup>), új vízműtelep létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával (minimum 20 m<sup>3</sup>/h kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológia beépítésével), minimum 150 m<sup>3</sup> víztároló kapacitás kiépítésével és/vagy felújításával kompletten, melyből legalább 1 db 100 m<sup>3</sup> kapacitású víztorony felújítás) kerül sor.
6. Legalább 22 000 fm legalább NA80-as ivóvízvezeték hálózattisztítása.

7. Legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút megvalósítására (kútgépészeti munkálatokkal kompletten) kerül sor.

8. Legalább 35 000 m<sup>2</sup> felületen aszfaltburkolatú út végleges félpályás vagy teljes pályás helyreállítása.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

#### **II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet**

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

#### **II.1.7. Valur totali tal-ksib**

Valur mingħajr VAT: 41 809 130 830,00 HUF

### **II.2. Deskrizzjoni**

#### **II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK**

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45231300 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta' l-ilma u tad-drenaġġ, 45232151 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' tiġdid ta' mejnijiet ta' l-ilma, 45232400 Xogħol tal-kostruzzjoni għad-drenaġġ, 45232411 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' katusi għall-ilma maħmuġ, 45232420 Xogħol tad-drenaġġ, 45232421 Xogħlijiet tat-trattament tad-drenaġġ, 45232430 Xogħol għat-trattament ta' l-ilma, 45232450 Xogħol tal-kostruzzjoni tad-drenaġġi, 45232451 Xogħol tad-drenaġġ u ta' l-uċuħ, 45232452 Xogħlijiet tad-drenaġġ, 45252100 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għat-trattament tad-drenaġġ, 45252126 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għat-trattament ta' l-ilma tax-xorb, 45252127 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għat-trattament tad-drenaġġ, 45262220 Thaffir tal-bjar ta' l-ilma, 44163112 Sistema tad-drenaġġ, 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-tindif, 45232150 Xogħlijiet relatati mal-linji tal-pajpijiet tad-distribuzzjoni ta' l-ilma, 45232152 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' stazzjon ta' l-ippumpjar, 45232410 Xogħol għad-drenaġġi, 45232422 Xogħlijiet tat-trattament tal-ħama', 45232423 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' stazzjon ta' l-ippumpjar tad-drenaġġ, 45232431 Stazzjonijiet ta' l-ippumpjar ta' l-ilma mniġġes, 45232453 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' drejns, 45232454 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' ġibjun għall-ilma tax-xita, 45233223 Xogħol tal-pavimentar mill-ġdid tal-karreġġjata, 45233228 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' kisi ta' wċuħ, 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 45247110 Kostruzzjoni tal-kanali, 45247112 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' kanal għad-drenaġġ, 45247130 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' akkwadott, 45247270 Xogħol tal-kostruzzjoni tar-riżervaturi, 45252120 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għat-trattament ta' l-ilma, 45252130 Apparat ta' l-impjant tad-drenaġġ, 45252200 Apparat ta' l-impjant tal-purifikazzjoni, 45252210 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għall-purifikazzjoni ta' l-ilma, 45255110 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' bjar, 45259200 Xogħol ta' tiswija u manutenzjoni ta' l-impjant tal-purifikazzjoni

#### **II.2.3. Il-post tat-twettiq**

Kodiċi NUTS: HU233 Tolna

Kodiċi NUTS: HU331 Bács-Kiskun

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Tolna megye, Bács-Kiskun megye

#### **II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist**

Keretmegállapodás települési víziközmű kivitelezési feladatok ellátására.

Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő települési víziközmű kivitelezési feladatok bemutatása:

- Általános munkák
- Szennyvízelvezető hálózat
- Szennyvízkezelés
- Ivóvíz hálózat
- Ivóvíz termelés, kezelés

#### - Csapadékvízvezetés

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Megrendelő előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében megvalósítandó munkák és az egy időben teljesítendő külön szerződések az alábbiak:

1. Meglévő települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének és, kapacitásbővítésének megvalósítására (építészeti, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület fejlesztése, a szennyvíziszapok kezelésének megoldásával) folyamatos üzem fenntartása mellett kerül sor. A szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése összesen minimálisan 8000 LE (legalább 5 000 m<sup>3</sup>/ nap kapacitás), mely bővítést követően a teljes telep kapacitása várhatóan minimum 80 000 LE lesz.
2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat megvalósítására településen belül (legalább. 24 000 fm), illetve térségi szinten (legalább. 11 000 fm) gravitációs (legalább DN200) és nyomóvezetékekkel (legalább DN100), műtárgyakkal (minimum 12 db közterületi átemelő építészete, gépészete, energiaellátása, vezérlése).
3. Legalább 17 000 fm hosszban új zárt csatornás (legalább D400) gravitációs és nyomott, valamint nyíltárkos csapadékvíz elvezetés megvalósítására kerül sor műtárgyakkal (pl. átemelők , fővédvonalai műtárgy, átereszt, zsilip, irányítástechnika) együtt.
4. Legalább 4 000 m<sup>3</sup>-es záportározó megvalósítása, átereszt, zsilip és irányítástechnikával együtt.
5. Legalább 38 500 fm települési és/vagy térségi ivóvízellátó gerincvezeték (legalább D150) megvalósítására nyílt földárkokban és/vagy kitarakás nélküli építési technológiával megvalósuló (műtárgyakkal, meglévő vízműtelepi fejlesztéssel (max. napi csúcsvízigény: 16 500 m<sup>3</sup>), új vízműtelep létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával (minimum 20 m<sup>3</sup>/h kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológia beépítésével), minimum 150 m<sup>3</sup> víztároló kapacitás kiépítésével és/vagy felújításával kompletten, melyből legalább 1 db 100 m<sup>3</sup> kapacitású víztorony felújítás) kerül sor.
6. Legalább 22 000 fm legalább NA80-as ivóvízvezeték hálózattisztítása.
7. Legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút megvalósítására (kútgépészeti munkálatokkal kompletten) kerül sor.
8. Legalább 35 000 m<sup>2</sup> felületen aszfaltburkolatú út végleges félpályás vagy teljes pályás helyreállítása.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

#### **II.2.5. Kritejri tal-ghoti**

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 1. szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Pežar: 10

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 2. szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Pežar: 10

II-kritejru tal-kwalitá - L-Isem: A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.)

Kr. szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 3. szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Peżar: 10

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt építménygépészeti szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Peżar: 10

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Peżar: 10

Prezz - Peżar: 50

#### **II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet**

Għażliet: le

#### **II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea**

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm ifffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

#### **II.2.14. Informazzjoni addizzjonali**

1. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

A 2-6. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

### **Taqsim IV: Proċedura**

---

#### **IV.1. Deskrizzjoni**

##### **IV.1.1. Tip ta' proċedura**

Proċedura miftuħa

##### **IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri**

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta' qafas ta' ftehim

##### **IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)**

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

#### **IV.2. Informazzjoni amministrattiva**

##### **IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura**

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2022/S 096-264109](#)

##### **IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri**

## IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

### Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

---

Nru tal-kuntratt: 1

**Titlu:**

Víziközmű kivitelezési feladatok ellátása

Kuntratt/lott jingħata: iva

### V.2. Għoti tal-kuntratt

#### V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

20/10/2022

#### V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 5

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand SMEs: 1

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 5

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operatori ekonomiċi: iva

#### V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: ALISCA BAU Építőpari Zrt.

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 14530603217

Indirizz postali: Bonyhádi Utca 30.

Belt: Bátaszék

Kodiċi NUTS: HU233 Tolna

Kodiċi postali: 7140

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: [szekszard@aliscabau.hu](mailto:szekszard@aliscabau.hu)

Telefown: +36 302688877

Faks: +36 74519415

Indirizz tal-Internet: <http://www.aliscabau.hu>

Il-kuntrattur huwa SME: iva

#### V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 24857538244

Indirizz postali: Karikás Frigyes Utca 20.

Belt: Budapest

Kodiċi NUTS: HU110 Budapest

Kodiċi postali: 1138

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: [szollos.andras@hid.hu](mailto:szollos.andras@hid.hu)

Telefown: +36 204997101

Faks: +36 14652222

Indirizz tal-Internet: <http://www.ahid.hu>

Il-kuntrattur huwa SME: le

**V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur**

Isem uffiċjali: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 14008915443  
Indirizz postali: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.  
Belt: Budapest  
Kodiċi NUTS: HU110 Budapest  
Kodiċi postali: 1117  
Pajjiż: L-Ungerija  
Posta elettronika: [107\\_EKR@strabag.com](mailto:107_EKR@strabag.com)  
Telefown: +36 303163476  
Indirizz tal-Internet: <http://www.strabag.hu>  
Il-kuntrattur huwa SME: le

**V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur**

Isem uffiċjali: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 27420322207  
Indirizz postali: Fő Utca 65.  
Belt: Felcsút  
Kodiċi NUTS: HU211 Fejér  
Kodiċi postali: 8086  
Pajjiż: L-Ungerija  
Posta elettronika: [titkarsag@meszaroskft.com](mailto:titkarsag@meszaroskft.com)  
Telefown: +36 22594016  
Faks: +36 23532157  
Il-kuntrattur huwa SME: le

**V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur**

Isem uffiċjali: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 28733232403  
Indirizz postali: Béke Utca 150.  
Belt: Tiszakécske  
Kodiċi NUTS: HU Magyarország  
Kodiċi postali: 6060  
Pajjiż: L-Ungerija  
Posta elettronika: [vallalkozas@dunaaszfalt.hu](mailto:vallalkozas@dunaaszfalt.hu)  
Telefown: +36 19201204  
Faks: +36 19201404  
Indirizz tal-Internet: <http://www.dunaaszfalt.hu>  
Il-kuntrattur huwa SME: le

**V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott**

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 41 809 130 830,00 HUF  
Valur totali tal-kuntratt/lott: 41 809 130 830,00 HUF

**V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattur**

Il-kuntratt x'aktarx li jiġi sottokuntrattat  
Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő Utca 65.): Előkészítő-, egyéb- és befejező munkák; MV-ÉG jogosultságú szakember biztosítása
2. ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi Utca 30.): Tervezői művezetés; geodéziai munkák; szükséges szakfelületek; szakipari munkák; gépbérlet; anyagok, eszközök beszállítása; hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése; őrzés és vagyonvédelem; mobil illemhelyek bérlése, szállítása; épületgépészeti munkák; gépészeti szerelési munkák; elektromos és irányítástechnikai munkák; minőségvizsgálatok; biztosítások; régészeti munkák; lőszermentesítés; pénzügyi szolgáltatások és kommunikációs csatornák igénybe vétele
3. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.): Tervezés; tervezői művezetés; épület gépészeti munkák; geodézia; állapotfelmérések; bontási munkák, földmunkák, dúcolás, szádfalazás, víztelenítés, sajtolás, irányított fúrás, csőbélelés, csőroppantás, csatornaépítési részmunkák, vízvezeték építési részmunkák, csapadékcsatorna építés részmunkái, magasépítési részmunkák, vízkezelési technológia részmunkák, gépészeti részmunkák, villamos és irányítástechnikai részmunkák, út, és térburkolatépítési részmunkák, forgalomtechnika, műtárgyépítési részmunkák, kútépítés részmunkái, kerítésépítés, kertészeti munkák, közműkiváltások, hálózattisztítás, olaj- és iszapleválasztó berendezés építése, elemes szikkasztó rendszer építése, minőségvizsgálatok, szakfelületek, régészeti szakfelület, esetleges leletmentés, lőszermentesítés, talajmechanikai vizsgálat és szakvélemény, szakfelületek, hulladék-, és veszélyes hulladék elszállítása, kezelése, monitoring kút létesítése, őrzés, felelős műszaki vezetés, vízműtelep és létesítményei, települési és térségi ivóvízellátó hálózat és létesítményei, szennyvízelvezető hálózat és létesítményei, valamint csapadékvíz-elvezetés és létesítményei kivitelezési részmunkái, záportározó építés
4. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.): Területelőkészítés, területrendezési munkák egyes részfeladatai; Járólékos költségeket eredményező tevékenységek egyes részfeladatai; Csapadékvíz elvezetés: Nyílt árkos vezetéképítés; Ároképítés; Műtárgyak építése; Kitakarás nélküli vezetéképítés (rekonstrukció / új építés); Műtárgyak rekonstrukciója; Egyéb létesítmények építése egyes részfeladatai; Ivóvíz termelés, kezelés: Kutak; Vízműtelep; Tárolók; Vízkezelés, víztisztítási technológia; Nyomásfokozás; Gépi berendezések; Felújítások egyes részfeladatai; Ivóvíz hálózat Hálózatrekonstrukció: Vezetékek átépítése, bekötésekkel, összes járulékos munkával; Hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak létesítése; Tűzcsap hálózattisztítás miatt; Ivóvíz házi bekötés átépítése; Vasbeton akna építése mosatás miatt összes szerelvényével; Közkifolyó építése; Hálózattisztítás egyes részfeladatai; Ivóvíz hálózat Hálózatépítés: Hálózatépítés összes járulékos munkával (nyílt árkos); Kitakarás nélküli vezetéképítés; Aknák egyes részfeladatai; Szennyvíz kezelés: Akna vagy kisműtárgy (teljes térfogat, m<sup>3</sup>); Kertészeti, növénytelepítési munkák; Tisztító tó (természetközeli); Nyárfás vagy nádágyas szűrőmező; Bontási munkák; Iszaprohasztás (anaerob technológia); Biogáz hasznosítás; Biogáz rendszer műszerezés és irányírástechnika (primer műszerezés és központi folyamatirányítás) egyes részfeladatai; Szennyvíz kezelés: Eszközök, gépek (beszerzése, telepítése, elektromos bekötése); Vasbeton szerkezetek építése; Térbeton vagy szigetelt betonfelület; Acélszerkezet - szénacél, felületkezelt (tonna); Acélszerkezet - rozsdamentes acél (tonna) egyes részfeladatai; Szennyvíz kezelés: Külső munkák (közmű és infrastruktúra); Műszerezés és irányítástechnika (primer műszerezés és központi folyamatirányítás); Höellátás; Kiszolgáló épület (szociális, kezelő helységek); Telep-kialakítási munkák egyes részfeladatai; Szennyvíz kezelés: Fertőtlenítés; Iszapkezelés; Komposztálás és átmeneti iszaptárolás; Acélvázaz vagy csarnokszerkezet (gépkocsitároló); Légtechnikai és bűzös levegő elszívó rendszer egyes részfeladatai; Szennyvíz kezelés: Mechanikai tisztítás;

Szippantott szennyvíz fogadás; Szennyvíz-kegyenlítés (előüleptés) és átemelés; Biológiai tisztítás és fázis-szétválasztás; Utótisztítás, utószűrés egyes részfeladatai; Hálózatépítés - szennyvíz elvezetés: Nyílt árkos vezetéképítés / műtárgyak; Kitakaras nélküli vezetéképítés (rekonstrukció / új építés); Műtárgyak rekonstrukciójához kapcsolódó munkák egyes részfeladatai; MV-M felelős műszaki vezetés és egyes részfeladatai, M/1.1. referenciakövetelményhez tartozó munkák és egyes részfeladataik; MV-VZ felelős műszaki vezetés és egyes részfeladatai; MV-ÉG felelős műszaki vezetés és egyes részfeladatai 5.STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.):MV-VZ és MV-M műszaki vezetői feladatok;Szennyvízelvezető vezeték, szennyvízátemelő és szennyvíztisztító telep építésének és csapadékvízvezetési műtárgy; irányítástechnikai munkáinak részfeladatai; Csapadékvíz csatornahálózat és záportároló építésének részfeladatai; Ivóvízvezeték, vízműtelep, ivóvíznyerő vagy ivóvíz termelő kút és víztorony építés részmunkái

## Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

---

### VI.3. Informazzjoni addizzjonali

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi Utca 30.; adószám: 14530603-2-17)

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő Utca 5.; adószám: 27420322-2-07)

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.; adószám: 24857538-2-44)

STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.; adószám:14008915-4-43)

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.; adószám: 28733232-4-03)

### VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

#### VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elektronika: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

#### VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

#### VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elektronika: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

**VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż**

25/10/2022