

il-Polonja-Gliwice: Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma

OJ S 34/2017 17/02/2017

Tiswija

Xogħlijiet

Il-baži ġuridika:

---

## Taqsim I: Awtorità/entità kontraenti

### I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Indirizz postali: ul. Sienkiewicza 2

Belt: Gliwice

Kodiċi NUTS: PL22 Śląskie

Kodiċi postali: 44-100

Pajjiż: Il-Polonja

Posta elettronika: [dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl](mailto:dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl)

Telefown: +48 327774926

Faks: +48 327774999

**Indirizz(i) tal-Internet:**

Indirizz ewlieni: [www.gliwice.rzgw.gov.pl](http://www.gliwice.rzgw.gov.pl)

---

## Taqsim II: L-għan

### II.1. L-għan tal-ksib

#### II.1.1. Titlu

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numru ta' referenza: EZ/JRP-370-1/17

#### II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma

#### II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

#### II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.

---

## Taqsim VI: Informazzjoni kumplementari

### VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

15/02/2017

