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616816-2026 - Kompetizzjoni

ll-Polonja — Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju — Utrzymanie i wykonanie

remontow urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Potaniec Sp. z 0.0. w okresie 36

miesiecy w podziale na pakiety od A do J

OJ S 173/2026 08/09/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Enea Elektrownia Potaniec sp. z o.0.
Email: leszek.madej@enea.pl
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-ligi pubblika
Attivita tal-awtorita kontraenti: Affarijiet ekonomici
Attivita tal-entita kontraenti: Attivitajiet relatati mal-elettriku

2. Procedura

2.1. Procedura

Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia

Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J

Deskrizzjoni: Utrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea

Elektrownia Potaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J
Identifikatur tal-proc¢edura: 6bd33b78-23f8-40d5-a3b7-d064a1671c68

Tip ta’ pro¢edura: Miftuha

ll-procedura hija acc¢ellerata: le

2.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Potaniec
Belt: Zawada 26
Kodici postali: 28-230
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: II-Polonja

2.1.4. Informazzjoni generali
Bazi legali:
Direttiva 2014/25/UE
2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:
Numru massimu ta’ lottijiet li ghalihom offerent wiehed jista’ jissottometti offerti: 10

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Avviz
Assijiet amministrati minn likwidatur: opisano w SWZ
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Involviment dirett jew indirett fit-thejjija ta’ din il-pro¢edura ta’ akkwist: opisano w SWZ
L-attivitajiet kummercjali huma sospizi: opisano w SWZ

ll-korruzzjoni: opisano w SWZ

Frodi: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligi fl-ogsma tal-ligi tax-xoghol: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligu relatat mal-hlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurta socjali: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligu relatat mal-hlas tat-taxxi: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligi fl-ogsma tal-ligi ambjentali: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligi fl-ogsma tal-ligi socjali: opisano w SWZ

Insolvenza: opisano w SWZ

Ftehimiet ma’ operaturi ekonomici ohrajn li ghandhom I-ghan li jikkawzaw distorsjoni tal-
kompetizzjoni: opisano w SWZ

Thaddim tat-tfal u forom ohra ta’ traffikar tal-bonedmin: opisano w SWZ

Hasil tal-flus jew finanzjament tat-terrorizmu: opisano w SWZ

Reati terroristici jew reati marbuta ma’ attivitajiet terroristici: opisano w SWZ

Partecipazzjoni forganizzazzjoni kriminali: opisano w SWZ

Arrangament mal-kredituri: opisano w SWZ

Falliment: opisano w SWZ

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont ragunijiet ta’ eskluzjoni purament nazzjonali: Zamawiajgcy
wykluczy Wykonawce zgodnie z art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 Ustawy
z zastrzezeniem sytuacji, o ktorej mowa w art. 393 ust. 4 Ustawy, tj. za wyjatkiem art. 108 ust.
1 pkt 1 lit. h Ustawy oraz w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy jezeli
osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenhstwa narodowego, oraz w przypadkach wskazanych w art. 5k Rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 z lipca 2014 r. dotyczgce $rodkéw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Potfaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet A
Deskrizzjoni: Prace na uktadach cisnieniowych blokéw nr 2-9

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Paijjiz: ll-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
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Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.

Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego o$swiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fi-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-saijf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
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Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0002
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontéw urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet B
Deskrizzjoni: Utrzymanie urzgdzen instalacji elektrofiltréw, katalitycznego odazotowania
spalin, kanatdéw powietrza i spalin oraz instalacji poprzecznych blokow EP650-137 K2-K7

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: lI-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw Il-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkow wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowos$ci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
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Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Mehtiega

Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl

Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ

Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali

Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem

Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:

Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali

Termini tal-kuntratt:

L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ

Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0003
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet C
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglady wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie remontow
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie instalacji |IOS, ZPKW i Transportu gipsu

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Paijjiz: ll-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
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Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.

Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego o$swiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fi-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-saijf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
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Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0004
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontéw urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet D
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglagdy wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie remontéw
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie instalacji odpopielania oraz na sktadowisku Pi6ry

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: lI-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw Il-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkow wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowos$ci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
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Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Mehtiega

Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl

Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ

Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali

Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem

Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:

Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali

Termini tal-kuntratt:

L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ

Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0005
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet E
Deskrizzjoni: Utrzymanie urzadzen pomocniczych kottéw energetycznych EP650-137 K2-K7
oraz kotfa fluidalnego CFB K9

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Paijjiz: ll-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
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Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.

Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego o$swiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fi-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-saijf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
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Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0006
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontéw urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet F
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglady wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie napraw
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie instalacji naweglania, mazutowni oraz
podawania paliwa biomasowego

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: II-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl
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5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parteéipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0007
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzenh cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet G
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglady wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie remontow
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz DRIM

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: lI-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
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Partecipazzjoni rizervata:

Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.

Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkdéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri
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5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0008
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontéw urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet H
Deskrizzjoni: Rewizje, remonty urzgdzen wraz z usuwaniem usterek urzgdzen podlegajgcych
przepisom UDT Cztonéw Cieptowniczych

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: lI-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw l-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkow wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowos$ci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl
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5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parteéipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li |-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa Izba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0009
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzeh cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Pofaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet |
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglady wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie remontow
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie instalacji i urzgdzehn maszynowni

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: II-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0
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5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
ll-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw I-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkow wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca réwniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

616816-2026 Page 15/18


https://epzgk.enea.pl
https://epzgk.enea.pl

Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

5.1. Lott: LOT-0010
Titlu: Utrzymanie i wykonanie remontow urzgdzen cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Potfaniec Sp. z 0.0. w okresie 36 miesiecy w podziale na pakiety od A do J pakiet J
Deskrizzjoni: Utrzymanie, przeglady wraz z usuwaniem usterek oraz wykonanie remontéw
urzgdzen cieplno-mechanicznych w zakresie instalacji i urzgdzen turbiny wtasciwej oraz
urzgdzenh pomocniczych

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 50530000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ makkinarju

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: II-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 36 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw l-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma
hemmx ghalfejn tinghata
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Umowa obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy lub do wyczerpania wartosci Wynagrodzenia Catkowitego, w
zaleznosci od tego, ktéry z warunkdéw wystgpi pierwszy. W okresie od dnia podpisania Umowy
do dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia o gotowos$ci do realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac sie do realizacji Umowy. Zamawiajgcy przewiduje okres
adaptacyjny dla rozpoczecia realizacji Umowy przez Wykonawce i wynosi on do 4 miesiecy od
dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania z okresu adaptacji Wykonawca ma obowigzek
ztozenia pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego
dnia, w ktérym bedzie gotowy do rozpoczecia Prac. W przypadku nieskorzystania z okresu
adaptacji Wykonawca rowniez jest zobowigzany do dostarczenia pisemnego oswiadczenia o
gotowosci do realizacji Umowy z podaniem konkretnego dnia, w ktérym bedzie gotowy do
rozpoczecia Prac. W okresie adaptacyjnym Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5.1.9. Kriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Rekwiziti ekonomici jew finanzjarji ohra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: opisano w SWZ
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5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://epzgk.enea.pl

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://epzgk.enea.pl
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: opisano w SWZ
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 09/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 120 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 09/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: opisano w SWZ
Arrangament finanzjarju: opisano w SWZ

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Enea
Elektrownia Potaniec sp. z 0.0.

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Enea Elektrownia Potaniec sp. z o0.0.
Numru tar-registrazzjoni: 8660001429
Indirizz postali: Potaniec
Belt: Zawada 26
Kodici postali: 28-230
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pajjiz: ll-Polonja
Punt ta’ kuntatt: Leszek Made;j
Email: leszek.madej@enea.pl
Telefown: +48 15 865 6574
Indirizz tal-internet: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec
Profil tax-xerrej: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-
polaniec
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Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Krajowa lzba Odwotawcza
Numru tar-registrazzjoni: 5262239325
Indirizz postali: Warszawa
Belt: Warszawa, ul. Postepu 17a
Kodi¢i postali: 02-676
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pajjiz: II-Polonja
Punt ta’ kuntatt: Sekretariat Biura Odwotan
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telefown: (22) 458 78 01
Indirizz tal-internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-
odwolawcza
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-riezami

8.1. ORG-0000
Isem uffi¢jali: Publications Office of the European Union
Numru tar-registrazzjoni: PUBL
Belt: Luxembourg
Kodic¢i postali: 2417
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Pajjiz: ll-Lussemburgu
Email: ted@publications.europa.eu
Telefown: +352 29291
Indirizz tal-internet: https://op.europa.eu
Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: 86280be1-b1f1-4369-98ec-604a8163aef1 - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 17

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 04/09/2026 14:49:19 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent,
GMT

Lingwi li bihom dan l-avviz huwa disponibbli uffi¢jalment: Pollakk

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 616816-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 173/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 08/09/2026
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