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I.1.

See the notice on TED website 618033-2020 - Riżultat
il-Ġermanja-Magdeburg: Servizzi tas-saħħa u s-sigurtà
OJ S 248/2020 21/12/2020
Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt
Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

Isem u indirizzi 
Isem uffiċjali: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, 
Vergabestelle Nord
Indirizz postali: Otto-von-Guericke-Str. 5
Belt: Magdeburg
Kodiċi NUTS: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 39104
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
Telefown: +49 391-5810
Faks: +49 391-5811226

:Indirizz(i) tal-Internet
Indirizz ewlieni: https://lhw.sachsen-anhalt.de/

Tip ta’ awtorità kontraenti
Tip ieħor: Landesbetrieb

Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Taqsima II: L-għan

L-għan tal-ksib

Titlu
HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)
Numru ta' referenza: 20/N/0295/OB

Kodiċi ewlieni CPV
71317200 Servizzi tas-saħħa u s-sigurtà

It-tip ta’ kuntratt
Servizzi

Deskrizzjoni qasira
Das Planungsgebiet befindet sich im Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, zwischen 
Rogätz und Bertingen. Im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption des 
Landes Sachsen-Anhalt wird die bestehende Deichanlage gemäß der aktuellen Vorschriften 
und Richtlinien saniert. Ziel ist der DIN-gerechte Aufbau des Deiches zur Gewährleistung der 

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/618033-2020
mailto:vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de?subject=TED
https://lhw.sachsen-anhalt.de/
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II.1.7.
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Standsicherheit und der Deichverteidigung im Hochwasserfall. Die Baumaßnahme erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 2,7 km. Diese Vergabe betrifft die Prüfung und Dokumentation 
der Arbeitssicherheit vor, während und nach der Bauumsetzung.

Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le

Valur totali tal-ksib
Valur mingħajr VAT: 7 985,53 EUR

Deskrizzjoni

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEE07 Börde
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Rogätz und Bertingen

Deskrizzjoni tal-akkwist
Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung, weitere Einzelheiten 
siehe Leistungsbeschreibung (LB).

Kriterji tal-għoti
Prezz

Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: 
iva
Identifikazzjoni tal proġett: Aktenzeichen 6201 20 0000 06

Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

Deskrizzjoni

Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa

Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

Informazzjoni amministrattiva

Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 188-454150

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' 
informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/454150-2020
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Nru tal-kuntratt: 20/N/0295/OB

Titlu:
HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)

Kuntratt/lott jingħata: iva

Għoti tal-kuntratt

Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt
25/11/2020

Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 6
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

Isem u indirizz tal-kuntrattur 
Isem uffiċjali: Ingenieurgemeinschaft Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Indirizz postali: Adelheidstraße 15
Belt: Quedlinburg
Kodiċi NUTS: DEE09 Harz
Kodiċi postali: 06484
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: iva

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott 
Valur totali tal-kuntratt/lott: 7 985,53 EUR

Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali

Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: 1. + 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Land Sachsen-Anhalt
Indirizz postali: Ernst-Kamieth-Straße 2
Belt: Halle (Saale)
Kodiċi postali: 06112
Pajjiż: Il-Ġermanja

Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid: 
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung 
gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb 
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VI.5.

einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt 
unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die rst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 
135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
16/12/2020


