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See the notice on TED website

624511-2026 - Kompetizzjoni
Iċ-Ċekja – Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni – PD: „II/366 Prostějov - 
přeložka silnice - 2.etapa“
OJ S 175/2026 10/09/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Olomoucký kraj
Email: p.fiala@olkraj.cz
Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“
Deskrizzjoni: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, v 
rámci které požaduje objednatel řešit 2. etapu přeložky silnice II/366, jejímž účelem je odklon 
tranzitní dopravy přijíždějící od Plumlova mimo centrum města Prostějova. Trasa obchvatu je 
situována v nezastavěném území v severozápadní části města Prostějova a dále povede přes 
k.ú. obcí Smržic a Mostkovic a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje. Začátek obchvatu je navržen v místě nyní realizované okružní křižovatky na ul. Za 
Kosteleckou, která je součástí stavby severovýchodního obchvatu města Prostějova. Z 
okružní křižovatky vede trasa obchvatu severozápadně k silnici II/37760, kterou následně 
kopíruje s mírnými úpravami poloměrů směrového vedení v souladu s ČSN 73 6101 až do 
prostoru stávající stykové křižovatky silnice II/150 se silnicí III/37762 a silnicí III/37760 u 
hřbitova a parku se solárními panely u Mostkovic, kde bude ukončena novou stykovou 
křižovatkou (varianta 3 ve Vyhledávací studii). Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným 
prostředím je zájmové území příznivé k zastavěnému území, trasa přiléhá pouze na konci u 
napojení na stávající sil. II/150, a to na vzdálenost cca 140 m. Střet s technickým vybavením 
nastává pouze na konci trasy u napojení na stávající sil. II/150. Střet s inženýrskými sítěmi 
bude řešen přeložkou. Zákresy průběhu stávajících sítí byly dle podkladů od jejich správců 
zaneseny do situace a bylo stanoveno jejich dotčení. Trasa obchvatu, až na napojení na sil. II
/150 na konci trasy, je u všech variant stejná. Trasa byla navržena dle platných ČSN 73 6101 
a 73 6102. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25
m, šířka vodícího proužku 0,25m, šířka zpevněné krajnice 0,50m. Příčný sklon je na celé trase 
obchvatu roven 2,50 %. Na rameni stykové křižovatky směrem do Prostějova je sklon dle tab.9 
ČSN 73 6101 roven 4,00 %. Stávající stav je takový, že veškerá doprava je vedena po silnici II
/150 (ul. Plumlovská) směrem do centra města, popř. část vozidel odbočuje směrem na 
Držovice a okolní obce po stávajících sil. III. tříd. Od začátku trasy po km cca 1,700 je trasa 
obchvatu vedena po zemědělsky využívaných pozemcích. Poté již trasa kopíruje stávající sil. 
III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II/150 pomocí stykové křižovatky. Na začátku 
trasy se obchvat napojuje na již budovaný severovýchodní obchvat Prostějova a pokračuje 
dále až do km 1,500, kde kříží sil. III/37762. V tomto místě vznikne úrovňové křížení (dle 
modelu dopravy, který je vhodné provést po vybudování severovýchodního obchvatu, se určí, 
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zda se bude jednat o sjezd, popř. křižovatku). Od tohoto místa již obchvat s mírnými 
směrovými změnami kopíruje stávající sil. III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II
/150 u hřbitova pomocí stykové křižovatky (varianta 3). Řešená varianta má navržené 
samostatné pruhy pro pravé a levé odbočení směrem z obchvatu do Prostějova i v opačném 
směru z Prostějova na obchvat. V rámci stykové křižovatky obchvatu se stávající silnicí II/150 
bude zrušeno napojení silnice III/37761 na silnici II/150. Stávající silnice III/37761 bude 
překvalifikována na místní komunikaci a na jejím konci před současným napojením na silnici II
/150 je navrženo obratiště (mezi fotovoltaickými panely a hřbitovem). Převedena na místní 
komunikaci bude také silnice III/37760, která bude v prostoru mezi hřbitovem a stávajícím 
vodojemem přerušena (rekultivací), tak aby z ní nebylo možné najíždět na stávající silnici II
/150. Rovněž na jejím konci je navrženo obratiště. Pro obsluhu vodojemu a přilehlých parcel je 
ze stávající silnice II/150 navržen sjezd. Dále bude na silnici III/37762 za mostem přes 
Hloučelu usazeno přepažující zábradlí zamezující průjezdu osobních vozidel přes tento most. 
Silnice bude na obou stranách mostu sloužit jako obsluha území pro okolní pozemky, na 
kterých se plánuje nová zástavba. Pro cyklisty bude most průjezdný. V rámci území se 
nacházejí také sítě technického vybavení území – energetická vedení (VVN), sdělovací vedení 
a plynovody. Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS budou 
přeložky inženýrských sítí. Podél obchvatu bude řešena oboustranná stromová alej. Zhotovitel 
provede vyhodnocení budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního možného 
zpětného využití ve stavbě, případně jejich recyklaci (odvoz na recyklační skládku) neho jeho 
odstranění (odvoz na skládku). Předpokládané investiční náklady činí 231 mil. Kč bez DPH. 
Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována metodou BIM, tj. včetně 
zpracování informačního modelu stavby (IMS) a informačních kontejnerů. Podrobná 
specifikace závazných požadavků na využití metody BIM je uvedena v dokumentech: BIM 
protokol včetně jeho příloh: 1. Požadavky na výměnu informací (EIR), 2. (Předběžný) Plán 
realizace BIM.
Identifikatur tal-proċedura: d1e8a9ac-cd76-4e13-bd72-cfb9263dbe51
Identifikatur intern: PD II366 Prostějov přeložka silnice
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi prinċipali tal-proċedura: dle ZZVZ

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u 
spezzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili, 71322100 Servizzi ta' l-istħarriġ dwar il-kwantitajiet tax-xogħlijiet 
ta' l-inġinerija ċivili

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pajjiż: Iċ-Ċekja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 11 394 587,00 CZK

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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Liġi transfruntiera applikabbli: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“
Deskrizzjoni: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, v 
rámci které požaduje objednatel řešit 2. etapu přeložky silnice II/366, jejímž účelem je odklon 
tranzitní dopravy přijíždějící od Plumlova mimo centrum města Prostějova. Trasa obchvatu je 
situována v nezastavěném území v severozápadní části města Prostějova a dále povede přes 
k.ú. obcí Smržic a Mostkovic a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje. Začátek obchvatu je navržen v místě nyní realizované okružní křižovatky na ul. Za 
Kosteleckou, která je součástí stavby severovýchodního obchvatu města Prostějova. Z 
okružní křižovatky vede trasa obchvatu severozápadně k silnici II/37760, kterou následně 
kopíruje s mírnými úpravami poloměrů směrového vedení v souladu s ČSN 73 6101 až do 
prostoru stávající stykové křižovatky silnice II/150 se silnicí III/37762 a silnicí III/37760 u 
hřbitova a parku se solárními panely u Mostkovic, kde bude ukončena novou stykovou 
křižovatkou (varianta 3 ve Vyhledávací studii). Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným 
prostředím je zájmové území příznivé k zastavěnému území, trasa přiléhá pouze na konci u 
napojení na stávající sil. II/150, a to na vzdálenost cca 140 m. Střet s technickým vybavením 
nastává pouze na konci trasy u napojení na stávající sil. II/150. Střet s inženýrskými sítěmi 
bude řešen přeložkou. Zákresy průběhu stávajících sítí byly dle podkladů od jejich správců 
zaneseny do situace a bylo stanoveno jejich dotčení. Trasa obchvatu, až na napojení na sil. II
/150 na konci trasy, je u všech variant stejná. Trasa byla navržena dle platných ČSN 73 6101 
a 73 6102. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25
m, šířka vodícího proužku 0,25m, šířka zpevněné krajnice 0,50m. Příčný sklon je na celé trase 
obchvatu roven 2,50 %. Na rameni stykové křižovatky směrem do Prostějova je sklon dle tab.9 
ČSN 73 6101 roven 4,00 %. Stávající stav je takový, že veškerá doprava je vedena po silnici II
/150 (ul. Plumlovská) směrem do centra města, popř. část vozidel odbočuje směrem na 
Držovice a okolní obce po stávajících sil. III. tříd. Od začátku trasy po km cca 1,700 je trasa 
obchvatu vedena po zemědělsky využívaných pozemcích. Poté již trasa kopíruje stávající sil. 
III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II/150 pomocí stykové křižovatky. Na začátku 
trasy se obchvat napojuje na již budovaný severovýchodní obchvat Prostějova a pokračuje 
dále až do km 1,500, kde kříží sil. III/37762. V tomto místě vznikne úrovňové křížení (dle 
modelu dopravy, který je vhodné provést po vybudování severovýchodního obchvatu, se určí, 
zda se bude jednat o sjezd, popř. křižovatku). Od tohoto místa již obchvat s mírnými 
směrovými změnami kopíruje stávající sil. III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II
/150 u hřbitova pomocí stykové křižovatky (varianta 3). Řešená varianta má navržené 
samostatné pruhy pro pravé a levé odbočení směrem z obchvatu do Prostějova i v opačném 
směru z Prostějova na obchvat. V rámci stykové křižovatky obchvatu se stávající silnicí II/150 
bude zrušeno napojení silnice III/37761 na silnici II/150. Stávající silnice III/37761 bude 
překvalifikována na místní komunikaci a na jejím konci před současným napojením na silnici II
/150 je navrženo obratiště (mezi fotovoltaickými panely a hřbitovem). Převedena na místní 
komunikaci bude také silnice III/37760, která bude v prostoru mezi hřbitovem a stávajícím 
vodojemem přerušena (rekultivací), tak aby z ní nebylo možné najíždět na stávající silnici II
/150. Rovněž na jejím konci je navrženo obratiště. Pro obsluhu vodojemu a přilehlých parcel je 
ze stávající silnice II/150 navržen sjezd. Dále bude na silnici III/37762 za mostem přes 
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Hloučelu usazeno přepažující zábradlí zamezující průjezdu osobních vozidel přes tento most. 
Silnice bude na obou stranách mostu sloužit jako obsluha území pro okolní pozemky, na 
kterých se plánuje nová zástavba. Pro cyklisty bude most průjezdný. V rámci území se 
nacházejí také sítě technického vybavení území – energetická vedení (VVN), sdělovací vedení 
a plynovody. Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS budou 
přeložky inženýrských sítí. Podél obchvatu bude řešena oboustranná stromová alej. Zhotovitel 
provede vyhodnocení budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního možného 
zpětného využití ve stavbě, případně jejich recyklaci (odvoz na recyklační skládku) neho jeho 
odstranění (odvoz na skládku). Předpokládané investiční náklady činí 231 mil. Kč bez DPH. 
Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována metodou BIM, tj. včetně 
zpracování informačního modelu stavby (IMS) a informačních kontejnerů. Podrobná 
specifikace závazných požadavků na využití metody BIM je uvedena v dokumentech: BIM 
protokol včetně jeho příloh: 1. Požadavky na výměnu informací (EIR), 2. (Předběžný) Plán 
realizace BIM.
Identifikatur intern: PD II366 Prostějov přeložka silnice

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u 
spezzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili, 71322100 Servizzi ta' l-istħarriġ dwar il-kwantitajiet tax-xogħlijiet 
ta' l-inġinerija ċivili
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: uvedeno v ZD a SML

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pajjiż: Iċ-Ċekja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/01/2027
Tul ta’ żmien ieħor: Illimitat

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 11 394 587,00 CZK

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
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Tip: Prezz
Isem: Nabídková cena v Kč bez DPH
Deskrizzjoni: Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako součet nabídkových cen za 
jednotlivé části zakázky, dle čl. V. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní – Příloha č. 6 ZD 
uvedeno v ZD
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 70
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Zkušenosti HIP
Deskrizzjoni: Zadavatel bude hodnotit počet referenčních zakázek na zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) k 
realizaci téže stavby dopravní infrastruktury (pozemní komunikace – dálnice, silnice všech tříd 
o investičních nákladech min. 100 mil. Kč bez DPH. Referenční zakázky musí splňovat 
podmínku, že byly dokončeny v posledních 7 letech. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti nad 
rámec technické kvalifikace prokázané dle čl. 7.3. bod B), tj. zkušenosti, kterými bude účastník 
prokazovat technickou kvalifikaci v osobě HIP, nemohou být započítány pro účely hodnocení. 
Bude hodnoceno maximálně 5 referenčních zakázek, pod pořadovým číslem 1–5. Za každou 
referenční zakázku získá účastník 4 body, celkem max. 20 bodů uvedeno v ZD
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 20
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: „Průměrná“ hodinová sazba,“
Deskrizzjoni: Zadavatel bude hodnotit nabídnutou hodinovou sazbu, v Kč bez DPH, a to u 
položek uvedených v čl. V. bod 7) Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní popsáno v ZD
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ċek
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 200 000,00 
Kč. Dodavatelé poskytnou jistotu formou: a) složením peněžní částky na účet zadavatele č. ú.: 
27 4230030297/0100, variabilní symbol: identifikační číslo účastníka, specifický symbol: 
107679 nebo b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo c) pojištění záruky ve 
prospěch zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek.
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
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Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
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doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Olomoucký kraj
Numru tar-reġistrazzjoni: 60609460
Indirizz postali: Jeremenkova 1191
Belt: Olomouc
Kodiċi postali: 77900
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Punt ta’ kuntatt: Ing. Petr Fiala
Email: p.fiala@olkraj.cz
Telefown: +420 585508475
Profil tax-xerrej: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numru tar-reġistrazzjoni: 65349423
Indirizz postali: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Belt: Brno
Kodiċi postali: 60200
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Email: posta@uohs.cz
Telefown: +420 542167111
Indirizz tal-internet: https://uohs.gov.cz
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 09e4410a-a6e3-435f-9d77-a51dcd0aa534  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 09/09/2026 09:15:48 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ċek

mailto:p.fiala@olkraj.cz
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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