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See the notice on TED website

750104-2026 - Kompetizzjoni
Il-Finlandja – Xogħol tal-kostruzzjoni – Tupurin koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankinta
OJ S 210/2026 29/10/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Salon kaupunki
Email: kirjaamo@salo.fi
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Tupurin koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankinta
Deskrizzjoni: Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjouksia Tupurin 
koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankinnasta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja 
sen liitteenä olevien urakka-asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti. Hankinnan kohteena on 
osoitteessa Taimistokatu 1 sijaitseva peruskorjattava Tupurin koulu ja päiväkoti. 
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakkasuoritukseen sisältyvät kaikki kohteen suunnitelma-
asiakirjoissa esitetyt työt, materiaalit, hankinnat ja velvoitteet, ellei suunnitelmissa muuta 
mainita. Urakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan, että urakka toteutetaan kolmevaiheisena 
ja urakan aikana koulu ja päiväkoti toimivat rakennuksessa ja pihapiirissä. Urakoitsijan tulee 
huomioida urakan luonteesta johtuvasta yhteensovittamisesta, sekä vaiheistamisesta ja 
koulun toiminnan turvaamisesta urakkaan aiheutuvat kustannukset. Tilaaja katsoo lisä- ja 
muutostyöksi vain lopullisen toteutuksen suunnitelmamuutokset. Kaikista väliaikaisista 
ratkaisuista ja niiden aiheuttamista kustannuksista vastaa urakoitsija. Kokonaisurakkamuoto 
on valittu hankkeen laajuuden, pitkän toteutusajan ja kokonaisuuden hallittavuuden vuoksi. 
Urakkamuoto tukee hankkeen tehokasta johtamista sekä aikataulun, kustannusten ja laadun 
hallintaa. Hankkeen toteutuksen merkittävin erityispiirre on se, että koulu ja päiväkoti ovat 
käytössä koko rakennushankkeen ajan väistötilaratkaisujen tukemana. Työturvallisuus, 
työmaan logistiikka, käyttäjäturvallisuus sekä häiriötön opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
toiminta ovat hankkeen keskeisiä onnistumistekijöitä. Urakan tulee olla valmis vaiheittain 
seuraavasti. Rakennustöiden tulee olla vaiheittain valmiit ja vastaanotettu (sisätilat), sekä 
rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmus vaiheen osalta suoritettu: • Rakennustyöt vaihe 1. 
(päiväkoti) 22.12.2027 • Rakennustyöt vaihe 2. (koulu, vanha osa) 22.12.2028 • Rakennustyöt 
vaihe 3. (koulu uusi osa) 1.8.2029 • Koulun keittiön saneeraustyöt tulee tehdä 1.6-15.8 2028 
välisenä aikana. Välitavoitteet pihatöiden osalta: • Saattoliikennealue ja päiväkodin leikkipiha 
valmis ja vastaanotettu 31.7.2027 Kokonaisurakka julkisivu- vesikatto- ja pihatöineen valmis ja 
vastaanotettu 3.12.2029. Urakan aikataulu voi muuttua tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.
Identifikatur tal-proċedura: aec66e59-a069-4f99-bd8e-4fc77edce197
Identifikatur intern: 5223/02.08.00.06/2026
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/750104-2026
mailto:kirjaamo@salo.fi
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2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Informazzjoni addizzjonali: Salo

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Sopimuksen alkamisaika on arvio, joka voi muuttua. 
Hankintayksiköllä on oikeus toteuttaa lisä- ja muutostöitä hankinnan kohteena olevaan 
urakkaan, mikäli sille ilmenee tarve sopimuskaudella. Lisä- ja muutostyöt toteutetaan 
Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot YSE 1998 47 §:n mukaan. Tämän hankinnan 
arvioituun arvoon on sisällytetty lisä- ja muutostöitä tietyn prosenttiosuuden verran, mihin 
hankintayksikkö ei sitoudu.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Tupurin koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankinta
Deskrizzjoni: Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjouksia Tupurin 
koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankinnasta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja 
sen liitteenä olevien urakka-asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti. Hankinnan kohteena on 
osoitteessa Taimistokatu 1 sijaitseva peruskorjattava Tupurin koulu ja päiväkoti. 
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakkasuoritukseen sisältyvät kaikki kohteen suunnitelma-
asiakirjoissa esitetyt työt, materiaalit, hankinnat ja velvoitteet, ellei suunnitelmissa muuta 
mainita. Urakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan, että urakka toteutetaan kolmevaiheisena 
ja urakan aikana koulu ja päiväkoti toimivat rakennuksessa ja pihapiirissä. Urakoitsijan tulee 
huomioida urakan luonteesta johtuvasta yhteensovittamisesta, sekä vaiheistamisesta ja 
koulun toiminnan turvaamisesta urakkaan aiheutuvat kustannukset. Tilaaja katsoo lisä- ja 
muutostyöksi vain lopullisen toteutuksen suunnitelmamuutokset. Kaikista väliaikaisista 
ratkaisuista ja niiden aiheuttamista kustannuksista vastaa urakoitsija. Kokonaisurakkamuoto 
on valittu hankkeen laajuuden, pitkän toteutusajan ja kokonaisuuden hallittavuuden vuoksi. 
Urakkamuoto tukee hankkeen tehokasta johtamista sekä aikataulun, kustannusten ja laadun 
hallintaa. Hankkeen toteutuksen merkittävin erityispiirre on se, että koulu ja päiväkoti ovat 
käytössä koko rakennushankkeen ajan väistötilaratkaisujen tukemana. Työturvallisuus, 
työmaan logistiikka, käyttäjäturvallisuus sekä häiriötön opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
toiminta ovat hankkeen keskeisiä onnistumistekijöitä. Urakan tulee olla valmis vaiheittain 
seuraavasti. Rakennustöiden tulee olla vaiheittain valmiit ja vastaanotettu (sisätilat), sekä 
rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmus vaiheen osalta suoritettu: • Rakennustyöt vaihe 1. 
(päiväkoti) 22.12.2027 • Rakennustyöt vaihe 2. (koulu, vanha osa) 22.12.2028 • Rakennustyöt 
vaihe 3. (koulu uusi osa) 1.8.2029 • Koulun keittiön saneeraustyöt tulee tehdä 1.6-15.8 2028 
välisenä aikana. Välitavoitteet pihatöiden osalta: • Saattoliikennealue ja päiväkodin leikkipiha 
valmis ja vastaanotettu 31.7.2027 Kokonaisurakka julkisivu- vesikatto- ja pihatöineen valmis ja 
vastaanotettu 3.12.2029. Urakan aikataulu voi muuttua tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.
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Identifikatur intern: 5223/02.08.00.06/2026

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Hankintayksiköllä on oikeus toteuttaa lisä- ja muutostöitä hankinnan 
kohteena olevaan urakkaan, mikäli sille ilmenee tarve sopimuskaudella. Lisä- ja muutostyöt 
toteutetaan Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot YSE 1998 47 §:n mukaan. Tämän 
hankinnan arvioituun arvoon on sisällytetty lisä- ja muutostöitä tietyn prosenttiosuuden verran, 
mihin hankintayksikkö ei sitoudu.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Informazzjoni addizzjonali: Salo

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 21/12/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 03/12/2029

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: Sopimuksen alkamisaika on arvio, joka voi muuttua. 
Hankintayksiköllä on oikeus toteuttaa lisä- ja muutostöitä hankinnan kohteena olevaan 
urakkaan, mikäli sille ilmenee tarve sopimuskaudella. Lisä- ja muutostyöt toteutetaan 
Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot YSE 1998 47 §:n mukaan. Tämän hankinnan 
arvioituun arvoon on sisällytetty lisä- ja muutostöitä tietyn prosenttiosuuden verran, mihin 
hankintayksikkö ei sitoudu.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Kokonaisvertailuhinta 100 % eli 100 pistettä
Deskrizzjoni: Kokonaisvertailuhinta tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 13/11/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Punent, GMT
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-
1c68-46f1-9f9d-b4c1ce558b30

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 

https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-1c68-46f1-9f9d-b4c1ce558b30
https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-1c68-46f1-9f9d-b4c1ce558b30
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Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-1c68-46f1-
9f9d-b4c1ce558b30
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Finlandiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 04/12/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 5 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 04/12/2026 10:30:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Post: Ilmoitettu tarjousten avausajankohta ei ole hankintayksikköä sitova. Tarjoukset voidaan 
avata myös muuna ajankohtana tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan 
umpeuduttua. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Markkinaoikeus
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaan.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Salon kaupunki

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Markkinaoikeus
Numru tar-reġistrazzjoni: 3006157-6
Indirizz postali: Radanrakentajantie 5
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00520
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefown: +358 295643300
Indirizz tal-internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Salon kaupunki
Numru tar-reġistrazzjoni: 0139533-1

https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-1c68-46f1-9f9d-b4c1ce558b30
https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=628901&tpk=0c36ca2d-1c68-46f1-9f9d-b4c1ce558b30
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
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Indirizz postali: PL 77
Belt: Salo
Kodiċi postali: 24101
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: Tilapalvelut
Email: kirjaamo@salo.fi
Telefown: +358 27781
Indirizz tal-internet: http://www.salo.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Hansel Oy (Hilma)
Numru tar-reġistrazzjoni: FI09880841
Indirizz postali: Mannerheiminaukio 1a
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00100
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefown: 029 55 636 30
Indirizz tal-internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel: 93b0cb6d-d186-43f8-999d-264aac934d1b-01
Raġuni ewlenija għall-bidla: Informazzjoni aġġornata
Deskrizzjoni: Tarjousten vastaanottamisen sekä lisäkysymysten jättämisen määräaikaa on 
jatkettu.

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0000

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 20602ed8-d60a-4a47-920f-de0207115e72  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 28/10/2026 12:00:13 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 28/10/2026 10:00:14 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Finlandiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 750104-2026

mailto:kirjaamo@salo.fi
http://www.salo.fi
mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi
http://hankintailmoitukset.fi
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Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 210/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 29/10/2026
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