77707-2022 - Rizultat See the notice on TED website

I-Italja-Ruma: Xoghlijiet tas-sinjalar tal-ferroviji
OJ S 30/2022 11/02/2022

Avviz dwar I-ghoti ta' kuntratt — utilitajiet
Xoghlijiet

ll-bazi guridika:
Direttiva 2014/25/UE

Taqgsima I: Entita kontraenti

1. Isem u indirizzi
Isem uffi¢jali: Rete Ferroviaria Italiana
Numru ta' redistrazzjoni nazzjonali: DAC.0155.2021
Indirizz postali: Via dello Scalo Prenestino 25
Belt: Roma
Kodi¢i NUTS: ITI43 Roma
Kodici postali: 00100
Pajjiz: L-ltalja
Persuna ta’ kuntatt: Martina Salerno
Posta elettronika: mar.salerno@rfi.it
Telefown: +39 0647308847
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.acquistionlinerfi.it
Indirizz tal-profil tax-xerrej: www.gare.rfi.it

1.6. Attivita ewlenija
Servizzi ferrovjarji

Tagsima Il: L-ghan

I.1. L-ghan tal-ksib

I.11.1. Titlu
GPA - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema ERTMS
Numru ta' referenza: DAC.0155.2021 - Accordo Quadro ERTMS

I.1.2. Kodici ewlieni CPV
45234115 Xoghlijiet tas-sinjalar tal-ferroviji

1.1.3. It-tip ta’ kuntratt
Xoghlijiet

I.1.4. Deskrizzjoni qasira
Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs
Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle
alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle
apparecchiature, degli impianti meccanici , degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM),
nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo
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l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie
di sottosistemi di bordo Ertms.
CUP : J56E20000080009 — CIG 88520151DE

I.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

I.11.7. Valur totali tal-ksib
Valur minghajr VAT: 500 000 000,00 EUR

I.2. Deskrizzjoni

1.2.3. ll-post tat-twettiq
Kodi¢i NUTS: IT ltalia
Is-sit jew post ewlieni tal-ezekuzzjoni: Regione Lazio ITI4 - Regione Abruzzo ITF1 - Regione
Sicilia ITG1 - Regione Umbria ITI2 - Regione Toscana ITI1

1.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist
Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs
Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle
alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle
apparecchiature, degli impianti meccanici , degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM),
nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo
l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie
di sottosistemi di bordo Ertms. Importi delle categorie di cui si compone I'opera:
0S09 € 298.823.004,00
0S19 € 91.212.936,00
OGO01 € 39.617.244,00
OG10 € 31.615.248,00
0S28 € 8.198.364,00
0S29 € 8.198.364,00
0S30 € 7.216.524,00
0S27 € 5.351.028,00
0S03 € 687.288,00
LAVORI E PRESTAZIONI RICOMPRESE NELLA PREVALENTE INDICATE SOLO Al FINI
DEL SUBAPPALTO
BOE 7.118.340,00
Le opere da progettare rientrano, secondo I'elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti
categorie:
IA.04 7.222.996,44 €
T.02 658.728,59 €
E.02 539.599,97 €
IA.02 146.835,40 €
IA.03 166.336,86 €
V.03 196.691,19 €
IB.08 54.925,61 €
S.03 93.885,95 €
| costi della manodopera sono stati stimati nel 35% sull'importo complessivo dell’ Appalto.
Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di
partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel Disciplinare di gara.
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11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

La stazione appaltante per I'affidamento e 'esecuzione delle prestazioni oggetto della
presente gara procede in deroga ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120. In attuazione di tale
disposizione, le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunque richiamate nella
documentazione a base di gara devono intendersi, pertanto, applicabili in quanto previste dal
citato art. 2, comma 4 e/o necessarie ad assicurare la speditezza e semplificazione della
procedura di gara, nonché la corretta e celere conduzione dell’appalto.

Kriterji tal-ghoti
Prezz

Informazzjoni dwar I-ghazliet
Ghazliet: le

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' progett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:
iva

Identifikazzjoni tal progett: Gli appalti saranno finanziati parte con i fondi dell’agg. 18-19 del
Contratto di Programma 17-21 e parte con i fondi del PNRR

Informazzjoni addizzjonali

Taqgsima IV: Pro¢edura

IvV.A1.

IvV.1.1.

IV.1.3.

IV.1.8.

IvV.2.
Iv.21.

Iv.2.8.
1vV.2.9.

Deskrizzjoni

Tip ta’ procedura
Pro¢edura miftuha

Informazzjoni dwar ftehim gafas jew sistema dinamika ta' xiri
ll-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ gafas ta' ftehim

Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubblici (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

Informazzjoni amministrattiva

Pubblikazzjoni precedenti dwar din il-pro¢edura
Numru tal-awviz fil-GU S: 2021/S 148-395116

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha ghall-kompetizzjoni fl-ghamla ta' avviz indikattiv
perjodiku

Taqgsima V: Ghoti tal-kuntratt

77707-2022

Nru tal-kuntratt: 237-2022-88520151DE
Nru tal-lott: 1

Titlu:
AQ ERMS

Kuntratt/lott jinghata: iva
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V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.3.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

V.2.6.

Ghoti tal-kuntratt

Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt
04/02/2022

Informazzjoni dwar sejhiet ghall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 1

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 1
ll-kuntratt inghata lil grupp ta' operaturi ekonomici: iva

Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffi¢jali: HITACHI Rail STS S.p.A.
Indirizz postali: via Argine n.425

Belt: Napoli

Kodic¢i NUTS: ITF33 Napoli

Kodic¢i postali: 80147

Pajjiz: L-ltalja

[l-kuntrattur huwa SME: le

Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffi¢jali: Alstom Ferroviaria S.p.A.
Indirizz postali: Via Ottavio Moreno n. 23
Belt: Savigliano (CN)

Kodic¢i NUTS: ITC16 Cuneo

Kodic¢i postali: 12038

Paijjiz: L-ltalja

ll-kuntrattur huwa SME: le

Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffi¢jali: Ceit S.p.A.
Indirizz postali: via Aterno 108
Belt: S. Giovanni Teatino (CH)
Kodic¢i NUTS: ITF14 Chieti
Kodi¢i postali: 66020

Pajjiz: L-Italja

ll-kuntrattur huwa SME: le

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 500 000 000,00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 500 000 000,00 EUR

Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
ll-kuntratt x’aktarx li jigi sottokuntrattat

Prezz imhallas ghal xiri bi prezz innegozjat

Taqgsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3.

77707-2022

Informazzjoni addizzjonali

Progettista indicato: Raggruppamento Temporaneo di Progettisti HITACHI Rail STS S.p.A.
(Capogruppo Mandataria) - Alstom Ferroviaria S.p.A. (Mandante) - Ceit S.p.A. (Mandante) -
Bonifica S.p.A. (Mandante) - VIA INGEGNERIA S.r.I. (Mandante).

L'Accordo Quadro € stato aggiudicato con un ribasso sulle Tariffe a base gara pari al 4,513 %.
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V1.4,
Vi.4.1.

V1.4.4.

VL5.

77707-2022

Proceduri ta' analizi mill-gdid

Korp responsabbli ghall-proc¢eduri ta' analizi mill-gdid

Isem uffi¢jali: TAR Lazio — sede di Roma — o altro competente individuato secondo le
disposizioni di cui all’art. 13 D.Lgs.104/2010 e s.m.i.

Indirizz postali: Via Flaminia 189

Belt: Roma

Kodici postali: 00196

Pajjiz: L-ltalja

Telefown: +39 06328721

Indirizz tal-Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-procedura ta' analizi mill-gdid
Isem uffi¢jali: Non previste per la presente procedura

Belt: Roma

Pajjiz: L-ltalja

Data ta' meta ntbaghat dan Il-avviz
07/02/2022
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