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See the notice on TED website 8432-2019 - Ippjanar
l-Italja-Bolzano: Xogħlijiet tas-sinjalar tal-ferroviji
OJ S 6/2019 09/01/2019
Avviż ta’ informazzjoni minn qabel
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

Isem u indirizzi 
Isem uffiċjali: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Indirizz postali: Gerbergasse 60
Belt: Bozen
Kodiċi NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: info@sta.bz.it
Telefown: +39 0471312888

:Indirizz(i) tal-Internet
Indirizz ewlieni: www.sta.bz.it
Indirizz tal-profil tax-xerrej: www.bandi-altoadige.it

Komunikazzjoni
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq

Tip ta’ awtorità kontraenti
Tip ieħor: In House Gesellschaft

Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Transport

Taqsima II: L-għan

L-għan tal-ksib

Titlu
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Kodiċi ewlieni CPV
45234115 Xogħlijiet tas-sinjalar tal-ferroviji

It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet

Deskrizzjoni qasira
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 18 000 000,00 EUR

Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le

Deskrizzjoni

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Vinschgau

Deskrizzjoni tal-akkwist
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Informazzjoni addizzjonali

Id-data stmata tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt
01/03/2019

Taqsima IV: Proċedura

Deskrizzjoni

Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
08/01/2019


