

Iċ-Ċekja-Praga: Xogħol tal-kostruzzjoni

OJ S 37/2020 21/02/2020

Tiswija

Xogħlijiet

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/25/UE

Taqsimi I: Awtorità/entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 00005886

Belt: Praha 9

Kodiċi NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Kodiċi postali: 190 22

Pajjiż: iċ-Ċekja

Persuna ta' kuntatt: Adriana Gomolová

Posta elettronika: gomolova@rowan.legal

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <http://www.dpp.cz/>

Indirizz tal-profil tax-xerrej: <https://www.tenderarena.cz/profil/DPP>

Taqsimi II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Taqsimi VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

18/02/2020

VI.6. Referenza għall-avviż oriġinali

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied

VII.1.2. It-test li jrid jitranga fl-avviż originali

In-numru tat-taqsimha: IV.2.2)

Il-post fejn irid jitranga t-test:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Minflok:

Data: 27/02/2020 Ħin lokali: 10:00

Aqra:

Data: 25/03/2020 Ħin lokali: 10:00

In-numru tat-taqsimha: IV.2.7)

Il-post fejn irid jitranga t-test:

Podmínky pro otevírání nabídek

Minflok:

Data: 27/02/2020 Ħin lokali: 10:15

Aqra:

Data: 25/03/2020 Ħin lokali: 10:15

VII.2. Informazzjoni addizzjonali oħra

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.