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Polska-Wieliczka: Roboty inzynieryjne i budowlane
OJ S 7/2021 12/01/2021

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca

1. Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczka
Krajowy numer identyfikacyjny: 351555364
Adres pocztowy: ul. Powstania Warszawskiego 1
Miejscowos¢: Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-020
Panstwo: Polska
Osoba do kontaktow: w sprawach merytorycznych Dyrektor Wydziatu ds. Inwestycji Jolanta
Sobol, w sprawach formalnych Dyrektor Wydziatu Zamowien Publicznych Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Tel.: +48 122634100
Faks: +48 122786860
Adresy internetowe:
Gtéwny adres: https://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywecy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka

l.4. Rodzaj instytucji zamawiajacej
Organ wiadzy regionalnej lub lokalnej

1.5. Gléwny przedmiot dziatalnosci
Ogolne ustugi publiczne

Sekcja Il: Przedmiot

I1.1. Wielkosé lub zakres zamowienia

1I.1.1. Nazwa
Budowa $ciezek rowerowych i parkingdw w systemie P&R w Wegrzcach Wielkich i Kokotowie
na terenie gminy Wieliczka
Numer referencyjny: WZP.271.27.2020

1.1.2. Giéwny kod CPV
45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

I.1.3. Rodzaj zamoéwienia
Roboty budowlane

1.1.4. Krétki opis
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Czes¢ | — Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Wegrzcach Wielkich i budowa drég dla rowerow o tgcznej dtugosci
1830 m w gminie Wieliczka.

Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbior
petnego zakresu robot budowlanych, polegajgcych na budowie parkingu zewnetrznego w
systemie ,Park&Ride” w Wegrzcach Wielkich wraz z infrastrukturg towarzyszacg i budowy
drég dla rowerow o tgcznej dtugosci 1 830 m w miescie Wieliczka wraz z niezbednym
oznakowaniem w postaci znakow drogowych pionowych i poziomych wg PFU.

Czes¢ Il — Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Kokotowie.

Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbior
petnego zakresu robot budowlanych, polegajgcych na budowie parkingu zewnetrznego w
systemie ,Park&Ride” w Kokotowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Informacje o czesciach
To zamdwienie podzielone jest na czesci: tak

Catkowita wartosé zamowienia
Wartos¢ bez VAT: 5 627 069,87 PLN

Opis

Nazwa

Czes¢ |: Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Wegrzcach Wielkich i budowa drég dla rowerdéw o tgcznej dtugosci 1
830 m w gminie Wieliczka.

Czes¢ nr: 1

Dodatkowy kod lub kody CPV

71222000 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni, 71000000 Ustugi architektoniczne,
budowlane, inzynieryjne i kontrolne, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71220000 Ustugi projektowania architektonicznego, 45111300 Roboty rozbiérkowe, 45100000
Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych, 45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingdw, 45233123 Roboty budowlane
w zakresie drog podrzednych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych,
45233142 Roboty w zakresie naprawy drog, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne,
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45233270 Malowanie nawierzchni parkingéw,
63712400 Ustugi w zakresie obstugi parkingow, 45520000 Wynajem koparek wraz z obstugg
operatorska

Miejsce swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Wieliczka.

Opis zamoéwienia

W ramach opracowan projektowych Wykonawca zobowigzany jest m. in. do:

— sporzadzenia i pozyskania kompletnej dokumentacji w zakresie niezbednym do
projektowania przedmiotu zaméwienia w tym pozyskanie aktualnej mapy ewidencyjnej i
sytuacyjno-wysokosciowej, uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, przeprowadzenie niezbednych
badan geotechnicznych gruntu, inwentaryzaciji istniejgcej zieleni,
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— sporzgdzenia projektow budowlanych w zakresie PFU, uzyskanie wynikajgcych z
przepisow: opinii, decyzji, uzgodnien i po uzgodnieniu rozwigzan z Inwestorem uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe /decyzji ZRID,

— sporzadzenia projektéw wykonawczych,

— sporzgdzenia STWIOR,

— sporzagdzenia przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich,

— sporzgdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji inwestycji,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
— petnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane,

— okreslenie oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Przeniesienia majgtkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i
wykonawczego na rzecz Zamawiajgcego.

Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in:

Budowe parkingu w systemie P&R w miejscowosci Wegrzce Wielkie na dziatkach nr 78, 79,
80, 81, gm. Wieliczka.

Zakres robot budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w
szczegolnosci:

1. wybudowanie parkingu zewnetrznego w Wegrzcach Wielkich w systemie Park & Ride wraz
z zatokami ,Kiss & Ride” na 42 samochody osobowe w tym 3 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojakow dla przechowywania rowerow
wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacjg opadowg, oswietleniem zewnetrznym, elementami
matej architektury (tawkami i koszami na Smieci, gablotami informacyjnymi z planem i
regulaminem, tablice unijne, stupki ochronne, donice z roslinami), zielenig ozdobng oraz ich
czesciowym wygrodzeniem, szlabanami na wjezdzie i wyjezdzie z parkingu, dostawie i
montazu urzgdzen tworzgcych system monitoringu wraz z wigczeniem go do systemu
monitoringu miasta i uzupetnieniem stanowiska monitorowania o niezbedne urzgdzenia,

— wykonanie systemu zarzgdzania dostepnoscia tj. terminali i szlabandéw oraz dostawa i
montaz serwerow do ich obstugi oraz zapewnienie na etapie projektowym i wykonawczym
petnej funkcjonalnosci systemow zarzgdzania dostepnoscig do parkingdw wg standardow
okreslonych w porozumieniu pomiedzy Gming Wieliczka a Wojewddztwem Matopolskim z dnia
3 kwietnia 2017 r.,

— zapewnienie dojscia dla pieszych w uzgodnieniu z zarzadcg terenu kolejowego,

— wykonanie tawek i koszy na Smieci (wg schematu zagospodarowania parkingéw),

— wykonanie trawnikdéw i nasadzen zieleni (okoto 30 szt. krzewdéw ozdobnych)

— wykonanie informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych i oznaczen poziomych
tworzgcych jednolity system oznakowania,

— uzyskanie niezbednych odbioréw technicznych oraz sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej w 5 egz. w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania i do
ewentualnego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na uzytkowanie obiektu jezeli bedzie ono wymagane.
2. Budowe drdg dla rowerdw o tgcznej dtugosci 1 830 m w gminie Wieliczka.

Odcinek nr 1: odcinek wzdtuz drogi krajowej nr 94 pomiedzy Weztem Wielickim a wylotem do
ulicy Krakowskiej w Wieliczce - dtugos¢ 1650 mb,

Odcinek nr 2: odcinek ulicy Krakowskiej w Wieliczce pomiedzy drogg krajowg nr 94 a rondem
na skrzyzowaniu z ulicg Kosciuszki, jezdnia asfaltowa, jednokierunkowa — dtugos¢ 180 mb,
— uzyskanie niezbednych odbioréw technicznych oraz sporzgdzenie dokumentac;ji
powykonawczej w 5 egz. w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania i do
ewentualnego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu jezeli bedzie ono wymagane.

Page 3/9



1.2.5. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium jakosci - Nazwa: Wydtuzenie czasu trwania gwarancji i rekojmi ponad minimalny /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

1.2.11. Informacje o opcjach
Opcije: nie

1.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.05.01-12-0433/17

I1.2.14. Informacje dodatkowe
I.2. Opis

1.2.1. Nazwa
Czes¢ Il: Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Kokotowie.
Czesénr: 2

1.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni, 71000000 Ustugi architektoniczne,
budowlane, inzynieryjne i kontrolne, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71220000 Ustugi projektowania architektonicznego, 45111300 Roboty rozbiérkowe, 45100000
Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych, 45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingéw, 45233123 Roboty budowlane
w zakresie drég podrzednych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych,
45233142 Roboty w zakresie naprawy drog, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne,
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45233270 Malowanie nawierzchni parkingow,
63712400 Ustugi w zakresie obstugi parkingow, 45520000 Wynajem koparek wraz z obstugg
operatorskg

1.2.3. Miejsce swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Wieliczka.

I.2.4. Opis zamoéwienia
W ramach opracowan projektowych Wykonawca zobowigzany jest m. in. do:
— sporzadzenia i pozyskania kompletnej dokumentacji w zakresie niezbednym do
projektowania przedmiotu zamdwienia w tym pozyskanie aktualnej mapy ewidencyjnej i
sytuacyjno-wysokos$ciowej, uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenie niezbednych badan geotechnicznych
gruntu w szczegolnosci dla projektowanych parkingdéw, przeprowadzi¢ szczegétowg
inwentaryzacje istniejgcej zieleni na terenach pod planowang inwestycje,
— sporzgdzenia projektow budowlanych w zakresie PFU, uzyskanie wynikajgcych z
przepisow: opinii, decyzji, uzgodnien i po uzgodnieniu rozwigzan z Inwestorem uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
— sporzgdzenia projektow wykonawczych,
— sporzgdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
— sporzgdzenia przedmiarow i kosztorysow inwestorskich,
— sporzgdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji inwestycji,
— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z PFU,
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— petnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane,

— okreslenie oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ nieodptatnego przeniesienia majatkowych
praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiajgcego.
Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje miedzy innymi:

Budowe parkingu w systemie P&R w miejscowosci Kokotéw na dziatce nr 4/10 (przed
podziatem 4/6), gm. Wieliczka.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Gtéwny zakres robét budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestyciji
obejmuje w szczegodlnosci: wybudowanie parkingu zewnetrznego w Kokotowie w systemie
P&R wraz z zatokami ,Kiss & Ride” na 142 samochody osobowe w tym 6 stanowisk dla os6b
niepetnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojakow dla przechowywania rowerow
wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacjg opadowg, oswietleniem zewnetrznym, elementami
matej architektury (tawkami i koszami na Smieci, gablotami informacyjnymi z planem i
regulaminem, tablice unijne, stupki ochronne, donice z roslinami), zielenig ozdobng oraz ich
czesciowym wygrodzeniem, szlabanami na wjezdzie i wyjezdzie z parkingu, dostawie i
montazu urzgdzen tworzgcych system monitoringu wraz z wigczeniem go do systemu
monitoringu miasta i uzupetnieniem stanowiska monitorowania o niezbedne urzgdzenia,

— wykonanie systemu zarzgdzania dostepnoscia tj. terminali i szlabandéw oraz dostawa i
montaz serwerow do ich obstugi oraz zapewnienie na etapie projektowym i wykonawczym
petnej funkcjonalnosci systemow zarzgdzania dostepnoscig do parkingdw wg standardow
okreslonych w porozumieniu pomiedzy Gming Wieliczka a Wojewddztwem Matopolskim z dnia
3 kwietnia 2017 r,

— zapewnienie dojscia dla pieszych w uzgodnieniu z zarzadcg terenu kolejowego,

— wykonanie tawek i koszy na Smieci (wg schematu zagospodarowania parkingéw),

— wykonanie trawnikéw i nasadzen zieleni (okoto 30 sztuk krzewdw ozdobnych)

— wykonanie informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych i oznaczen poziomych
tworzgcych jednolity system oznakowania,

— uzyskanie niezbednych odbioréw technicznych oraz sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej w 5 egz. w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania i do
ewentualnego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na uzytkowanie obiektu jezeli bedzie ono wymagane.

1.2.5. Kryteria udzielenia zaméwienia
Kryterium jakosci - Nazwa: Wydtuzenie czasu trwania gwaranc;ji i rekojmi ponad minimainy /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

1.2.11. Informacje o opcjach
Opcije: nie

1.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.05.01-12-0433/17

11.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamdwien rzgdowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotyczaca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 163-395694

IV.2.8. Informacje o zakonczeniu dynamicznego systemu zakupow

IV.2.9. Informacje o zakonczeniu zaproszenia do ubiegania si¢ 0 zamoéwienie w postaci
wstepnego ogtoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zaméwienia

Czesénr: 1

Nazwa:

Czes¢ |: Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Wegrzcach Wielkich i budowa drog dla rowerdw o tgcznej dtugosci
1830 m w gminie Wieliczka

Zamowienie/zamowienie na czes¢ zostaje udzielone: tak
V.2. Udzielenie zamowienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
28/12/2020

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MSP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z innych panstw czionkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z panstw niebedacych cztonkami UE: O
Liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 2
Zamdobwienie zostato udzielone grupie wykonawcow: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 734 327 99 04
Adres pocztowy: ul. Kilinskiego 70
Miejscowos¢: Nowy Sgcz
Kod NUTS: PL218 Nowosadecki
Kod pocztowy: 33-300
Panstwo: Polska
E-mail: biuro@bmdsp.pl
Wykonawcg jest MSP: tak
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V.2.4. Informacje na temat wartosci zamoéwienia/czesci
Poczatkowa szacunkowa catkowita wartos¢ zamowienia/czesci: 2 690 777,50 PLN
Catkowita koncowa wartos¢ umowy/czesci: 2 916 260,16 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamoéwienia

Zamowienie nr: 2
Czesé nr: 2

Nazwa:
Czes¢ Il: Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka w poblizu
przystanku kolejowego w Kokotowie

Zamowienie/zamowienie na czes¢ zostaje udzielone: tak
V.2. Udzielenie zamoéwienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
28/12/2020

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MSP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z innych panstw cztonkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z panstw niebedacych cztonkami UE: O
Liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 3
Zamowienie zostato udzielone grupie wykonawcow: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: F.I.B. ,Inz — Bud” Pier6g Wojciech
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 552 100 07 90
Adres pocztowy: Grzechynia 650
Miejscowos¢: Grzechynia
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-220
Panstwo: Polska
E-mail: biuro@inzbud.org
Wykonawcg jest MSP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartosci zaméwienia/czesci
Poczatkowa szacunkowa catkowita wartos¢ zamoéwienia/czesci: 2 936 292,37 PLN
Catkowita koncowa warto$¢ umowy/czesci: 2 237 454,34 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zaméwienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VIL.3. Informacje dodatkowe
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Wartos¢é zamdwienia ustalono ogdétem na kwote 5 627 069,87 PLN co stanowi réwnowartos¢ 1
318 031,03 EUR, w tym:

— | cze$¢ zamdwienia — Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka
w poblizu przystanku kolejowego w Wegrzcach Wielkich i budowa drog dla roweréw o tgcznej
dtugosci 1830 m w gminie Wieliczka ustalono na kwote 2 690 777,50 PLN co stanowi
rownowartos¢ 630 261,99 EUR,

— Il cze$¢ zamédwienia — Budowa parkingu w systemie Park&Ride na terenie Gminy Wieliczka
w poblizu przystanku kolejowego w Kokotowie ustalono na kwote 2 936 292,37 PLN co
stanowi rownowartos¢ 687 769,04 EUR.

VI.4. Procedury odwotawcze

V1.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Panstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

V1.4.3. Sktadanie odwotan
Dokfadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan:
1. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie uPzp.
2. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami uPzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreslac¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.
3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwofania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajgcy mégt zapoznac sie z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.
5. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane
W inny sposob.
6. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien Specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamdéwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na stronie internetowe;.
7. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od
dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
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8. Jezeli zamawiajgcy mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pozniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia.

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

10. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuije, i interes w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia
dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w postaci papierowej albo elektroniczne;j
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopie przesyta sie
zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgacemu odwotanie.

11. Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete
na korzysc jednej ze stron.

12. Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycije przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzien ustawowo
wolny od pracy,termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt VI.4.3) w zakresie wniesienia odwotania i skargi
majg zastosowanie przepisy art. 179 — 198g uPzp.

VI.4.4. Zrédlo, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowosé: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Panstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VL.5. Data wystania niniejszego ogtoszenia
07/01/2021
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