

Polska-Warszawa: Produkty chemiczne

OJ S 38/2023 22/02/2023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479

Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-120

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Michał Pilich

E-mail: michal.pilich@gkpge.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgeenergiasciepla.pl

Adres profilu nabywcy: <https://swpp2.gkpge.pl>

I.6. Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa roztworu mocznika dla PGE EC Oddział nr 1 w Krakowie - zamówienie nr 4400121361

II.1.2. Główny kod CPV

24000000 Produkty chemiczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Dostawa roztworu mocznika dla PGE EC Oddział nr 1 w Krakowie - zamówienie nr 4400121361 z dnia 11.10.2022 r.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 81 500,00 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4. Opis zamówienia

Dostawa roztworu mocznika dla PGE EC Oddział nr 1 w Krakowie - zamówienie nr 4400121361 z dnia 11.10.2022 r.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

Uzasadnieniem dla zlecenia dostaw mocznika, w trybie zamówienia z wolnej ręki, były opóźnienia po stronie wybranego Wykonawcy, już po uchwale Zarządu PGE EC zatwierdzającej wyniki postępowania:

ponowne sprawdzenie Umowy przez dział prawny Wykonawcy pomimo braku zmian w stosunku do projektu Umowy z przetargu

bardzo długi czas uzupełniania danych po stronie Wykonawcy m.in przedstawicieli

Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawcę, itd.,

zmiana osoby reprezentującej Wykonawcę

Wspomniane powyżej działania Wykonawcy spowodowały ponad dwumiesięczne przesunięcie możliwości rozpoczęcia dostaw. Stąd brak było możliwości zlecenia dostaw – w akceptowanej rynkowo formule – w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych, bez zakłócenia funkcjonowania instalacji kluczowych dla wytwarzania energii.

Brak zapewnienia ciągłości dostaw roztworu mocznika spowoduje:

- 1) brak możliwości oczyszczenia spalin, czyli niedotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych w zakresie NOx wynikających z Pozwolenia Zintegrowanego, a tym samym konieczność wyłączenia pracujących jednostek przekraczających dopuszczalne standardy emisji;
- 2) niewykonanie założonych planów produkcji energii elektrycznej i ciepła dla miasta Krakowa;
- 3) niedotrzymanie wymaganej dyspozycyjności Instalacji.

Zakres zleconych dostaw został ograniczony w stopniu niezbędnym do zapewnienia ciągłości produkcji energii i ciepła.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

11/10/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Miejscowość: Puławy

Kod NUTS: PL815 Puławski

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 500,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

17/02/2023