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See the notice on TED website 117133-2021 - Wyniki
Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane
OJ S 47/2021 09/03/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Magyar Labdarúgó Szövetség
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_74100523
Adres pocztowy: Kánai utca 2/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1112
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Csuti György
E-mail: csuti.gyorgy@mlsz.hu
Tel.: +36 15779500
Faks: +36 15779503

:Adresy internetowe
Główny adres: http://www.mlsz.hu

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Országos Sportági Szakszövetség

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”
Numer referencyjny: EKR000544562020

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis
"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”
A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban 
lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le 
kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 
fm).

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/117133-2021
mailto:csuti.gyorgy@mlsz.hu?subject=TED
http://www.mlsz.hu
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Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében 
megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a 
megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 
m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom 
számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.
Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú 
útszakasz készül (kb. 6 000 m2).
A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya 
között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony 
fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső 
úthálózatához.
Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek 
pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány 
megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.
A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két 
oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára 
fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.
A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, 
tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell 
kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 
30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 
m2) fedetten.
A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az 
egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül 
meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 
8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új 
víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák 
megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos 
megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe 
pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is 
max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.
A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), 
vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán 
burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark 12 db 
streetworkout eszköze opcionális tétel a költségvetésben foglaltaknak megfelelően). A tó 
szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 
m) műfüves labdarúgópályát.
A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont 
rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 
fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a 
Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.
A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell 
telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 1 904 481 130,00 HUF

Opis
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU12 Pest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 2071 Páty, Külterület, (Hrsz:020/65, 028/1, 026 út és 
027 út). 2089 Telki, Szajkó utca 39. Hrsz. 1460, Cseresznyés dűlő 1461, 1462.

Opis zamówienia
A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban 
lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le 
kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 
fm).
Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében 
megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a 
megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 
m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom 
számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.
Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú 
útszakasz készül (kb. 6 000 m2).
A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya 
között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony 
fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső 
úthálózatához.
Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek 
pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány 
megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.
A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két 
oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára 
fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.
A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, 
tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell 
kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 
30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 
m2) fedetten.
A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az 
egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül 
meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 
8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új 
víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák 
megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos 
megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe 
pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is 
max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.
A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), 
vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán 
burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark 12 db 
streetworkout eszköze opcionális tétel a költségvetésben foglaltaknak megfelelően). A tó 
szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 
m) műfüves labdarúgópályát.
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A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont 
rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 
fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a 
Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.
A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell 
telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: M2/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott 
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői 
tapasztalata (hónap) (0-24) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: M2/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott 
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői 
tapasztalata (hónap) (0-24) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: M2/3. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott 
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői 
tapasztalata (hónap) (0-24) / Waga: 10
Cena - Waga: 70

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji: 
Ajánlatkérő számára az eljárás megindításának időpontjában lehetősége van arra, hogy az 
opcionális tételeket rendkívül kedvező áron vagy akár ingyen beszerezze. Erre való tekintettel 
ajánlatkérő jelen eljáráshoz kapcsolódó szerződés megkötését követő 60 napon belül írásban 
nyilatkozik arról, hogy az opcionális tételek megvalósítását megrendeli-e.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 139-340972

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/340972-2020
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BER/G21_2/0001-0004

Nazwa:
"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

Udzielenie zamówienia

Data zawarcia umowy
25/02/2021

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gerecse-Plusz Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_45987690
Adres pocztowy: Fő utca 221.
Miejscowość: Felcsút
Kod NUTS: HU211 Fejér
Kod pocztowy: 8086
Państwo: Węgry
E-mail: gerecsepluszkft@t-online.hu
Tel.: +36 305092819
Faks: +36 34510355
Adres internetowy: http://www.gerecsepluszkft.hu
Wykonawcą jest MŚP: tak

Informacje na temat wartości zamówienia/części
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 550 000 000,00 HUF
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 904 481 130,00 HUF

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwaKrótki opis części 
zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: 
Őrzés-védelem, Felvonulási létesítmények, Konténer bérlés, Mobil WC bérlés, C.A.R. 
felelősségbiztosítás megkötése, Előkészítő részfeladatok, Területelőkészítési munkák, 
Tereprendezési feladatok, Minőségbiztosítási feladatok, Általános tételek, Környezetrendezési 
feladatok, Hulladékgazdálkodás, Hulladék elszállítási feladatok, Útépítési munkák, 
Munkavédelmi koordinációs feladatok, Közműépítési munkák, Élőfüves pályák szivárgóépítési 
munkái, Pályavilágítási berendezések telepítésének munkái, Meglévő 
pályaelosztóberendezések klimatizálási munkái, Pályaépítési munkák, Szabadrúgófal 
szerkezetépítési munkái, Saroklelátó szerkezetépítési munkái, L-alakú lépcső szerkezetépítési 
munkái, Földmunkák, Tógépészeti munkák, Sporttechnológia munkái, Irtási-, előkészítési-, 
bontási munkák, Gyalogos burkolatok építése, Kerítések építése, Lelátó építése, Zöldfelület 

mailto:gerecsepluszkft@t-online.hu?subject=TED
http://www.gerecsepluszkft.hu
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létesítés feladatai, Élőfüves pályák sporttechnológiai tartozékai, sportfelszerelések 
beszerzése, Sportpálya kiegészítők munkái, Folyóka építése, Flórakosaras támfal építése, 
Kamerapódiumok építése, Labdafogóháló csere, Kapubeépítés munkái, Erős, - és 
gyengeáramú elektromos feladatok, Szerelvényezés, Öntözőrendszer telepítési munkák, 
Vízgépészeti műtárgy, Alépítményi munkák, Berendezési tárgyak beszerzésének és 
telepítésének munkái, Pályaburkolat készítésének munkái, Csapadékvíz elvezetés kialakítási 
munkái, Felépítményi munkák.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
1. Nyertes ajánlattevő: Gerecse-Plusz Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 14331291-2-07)
2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte el az ajánlatok bírálatát, erre való 
tekintettel a következő ajánlattevők
Ajánlata nem került elbírálásra: Átrium 88 Kft (1116 Budapest Ringló Utca 74, 13593504-2-
43), GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 
Debrecen Tömös Utca 17., 11157625-2-09) és Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2117 Isaszeg Aulich Utca 3., 24238278-2-13) 
közös ajánlattevők, METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1191 Budapest Ady Endre Út 42-44., 12699944-2-43), 
OKM Építőipari és Szolgáltató Kft (1037 Budapest Bojtár Utca 51., 11313667-2-41), STR 
Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark 
D épület Utca 2., 25355929-4-43), TOMSEC-BAU Építőipari Kivitelező Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém Jutasi Út 18., 12436424-2-19),
3. Ajánlatkérő 354 481 130,- Ft-tal megemeli a rendelkezésre álló fedezet mértékét a 
szerződés megkötése érdekében.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Kbt. 148. §.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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Faks: +36 18828593

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
04/03/2021


