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151329-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania — Generalsanierung Wittelsbacher
Sporthalle mit Versammlungsstitte in Fiirstenfeldbruck Fachplanungsleistungen Technische
Ausrustung Elektrotechnik

OJ S 44/2026 04/03/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
E-mail: hochbau@)lra-ffb.de

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Flrstenfeldbruck
Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Elektrotechnik
Opis: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle flr die Ferdinand-v.-Miller-Realschule,
die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer Machbarkeitsstudie der
balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit folgenden
Sanierungsbereichen durchgeflihrt werden: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle:
Dammung der erduberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und Umkleiden,
einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung. Dachflachen und
Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Riuckbau der bestehenden
Dacheindeckung mit Da@mmung. Erneuerung der Warmedammung und des Dachaufbaus.
Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der Ziegeldeckung.
Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel Fassade mit Einbau
von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von 1% der
Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie AuRenwand im WC Bereich EG:
Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch verbesserten
Deckleisten. Erneuerung aller Tlren im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung einer
Eingangstur fur barrierefreie Erschlielung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich des
WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3hahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallihahmen zum
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Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerusts im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfigung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterlifteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdibel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Mal3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen mdglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Identyfikator procedury: be4df55c-ae8d-4a00-aa37-4a81e0974ef8

Rodzaj procedury: Ograniczona

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Bahnhofstralle 15.
Miejscowosé: Firstenfeldbruck
Kod pocztowy: 82256
Podpodziat krajowy (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogodlne
Informacje dodatkowe: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen
Bezug zu Russland hat. Dafur ist die” Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.27)
auszufillen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fir
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgeflllten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotstubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskiinfte) erfolgt
ausschliel3lich Uber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
vgv -
Wiasciwe prawo transgraniczne: -

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Uwaga
Naruszenie obowigzkéw okreslonych w podstawach wykluczenia o charakterze wytgcznie
krajowym: Es gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis
126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen
und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz fur den Bieter Vertretungsberechtigter in
den letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz
oder - gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1
Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe
von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbulRe von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.
Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte)
oder formlose Antrage werden im weiteren Verfahren nicht bericksichtigt Es kdnnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein. Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV. Eigenerklarung Uber Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- EUR fur Personenschaden und
Uber 2.000.000,- EUR fir Sachschaden bei einem Mitgliedstaat der EU oder eines
Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung uber den Nachweis eines Mindest-Netto-
Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3 Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von
jeweils 2.000.000 Euro
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5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamoéwienia: LOT-0001
Tytut: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Flrstenfeldbruck
Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Elektrotechnik
Opis: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fiur die Ferdinand-v.-Miller-Realschule,
die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer Machbarkeitsstudie der
balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit folgenden
Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle:
Dammung der erdiberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und Umkleiden,
einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung. Dachflachen und
Dachoberlicht: Geriststellung mit Dachdeckerfang, Riickbau der bestehenden
Dacheindeckung mit Da@mmung. Erneuerung der Warmedammung und des Dachaufbaus.
Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegentber der Ziegeldeckung.
Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel Fassade mit Einbau
von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von 1% der
Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Auenwand im WC Bereich EG:
Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch verbesserten
Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung einer
Eingangstdr fur barrierefreie Erschlieung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich des
WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tiren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MaRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung Gber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallinahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgertist steht auch fir alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Liftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Riickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktiche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
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Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehdnge und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Wewnetrzny identyfikator: WITTHSAN

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Opcije:
Opis opcji: Stufenweise Beauftragung

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Bahnhofstralle 15
Miejscowosé: Furstenfeldbruck
Kod pocztowy: 82256
Podpodziat krajowy (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.6. Informacje ogdéine
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Nalezy poda¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zamoéwienia: Wymagane w ofercie
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
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Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie
Przedmiotowe zamdwienie jest odpowiednie rowniez dla matych i srednich przedsiebiorstw
(MSP): nie

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamowienia strategicznego: Zamowienia inne niz strategiczne

5.1.8. Kryteria dostepnosci
Kryteria dostepnosci dla osob niepetnosprawnych zostaty uwzglednione

5.1.9. Kiryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Uwaga
Kryterium: Referencje dotyczgce okreslonych ustug
Opis kryterium selekgciji: siehe die Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb
Kryteria zostang wykorzystane do kwalifikacji kandydatéw zapraszanych do drugiego etapu
procedury
Informacje dotyczace drugiego etapu procedury dwustopniowej:
Minimalna liczba kandydatéw, ktdrzy zostang zaproszeni do udziatu w drugim etapie procedury
05
Maksymalna liczba kandydatow, ktorzy zostang zaproszeni do udziatu w drugim etapie
procedury: 5
Procedura zostanie przeprowadzona w kolejnych etapach. Na kazdym etapie niektérzy
uczestnicy moga zosta¢ wyeliminowani

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Preis
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 30
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: Projektteam
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 70

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Jezyki, w ktérych dokumenty zaméwienia sg oficjalnie dostepne: niemiecki
Adres dokumentoéw zamodwienia: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu
Kanat komunikacji ad hoc:
Adres URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: niemiecki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Oferenci mogg ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 08/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
czas wschodnioeuropejski, czas Srodkowoeuropejski letni
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Informacje, ktére mozna uzupetni¢ po uptywie terminu zgtoszen:

Wedtug uznania nabywcy wszystkie brakujgce dokumenty dotyczgce oferenta mogg zostac
przedtozone pozniej.

Informacje dodatkowe: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert

Warunki zamoéwienia:

Wykonanie zamoéwienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: nie

Forma prawna, jakg musi przyjgc¢ grupa oferentow, ktérej udzielono zamoéwienia:
Bewerbergemeinschaften mussen im Falle der Angebotsbearbeitung eine Bietergemeinschaft
bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in
Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, -
in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags
bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder
gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupoéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Stidbayern
Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych:
Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu: Landratsamt Furstenfeldbruck -
Kreiseigener Hochbau
Organizacja rozpatrujgca oferty: Landratsamt Flrstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Numer rejestracyjny: 09-9011792-62
Adres pocztowy: Minchner Stralte 32
Miejscowos¢: Furstenfeldbruck
Kod pocztowy: 82256
Podpodziat krajowy (NUTS): Flrstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy
Punkt kontaktowy: Kreiseigener Hochbau
E-mail: hochbau@)lra-ffb.de
Telefon: +49 81415190
Adres strony internetowe;j: https://www.Ira-ffb.de/
Profil nabywcy: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu
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Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia
Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu

Organizacja rozpatrujgca oferty

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Stdbayern
Numer rejestracyjny: 09-0318006-60
Adres pocztowy: Maximilianstrale 39
Miejscowos¢: Munchen
Kod pocztowy: 80538
Podpodziat krajowy (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Kraj: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +498921762411
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowosé: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodziat krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: bcba276d-ab15-42b5-b471-3018c948b8c9 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 02/03/2026 15:15:39 (UTC+01:00) czas srodkowoeuropejski,
czas zachodnioeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: niemiecki

Numer publikacji ogtoszenia: 151329-2026

Numer wydania Dz.U. S: 44/2026

Data publikacji: 04/03/2026
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