

Dania-Kopenhaga: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

OJ S 74/2018 17/04/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Banedanmark

Krajowy numer identyfikacyjny: 18632276

Adres pocztowy: Amerika Plads 15

Miejscowość: København Ø

Kod NUTS: DK0 Danmark

Kod pocztowy: 2100

Państwo: Dania

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.bane.dk>

I.6. Główny przedmiot działalności

Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Główny kod CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1
Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Część nr: 11

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Część nr: 12

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Część nr: 15

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Część nr: 16

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Część nr: 17

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Część nr: 18

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Część nr: 19

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Część nr: 20

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Część nr: 21

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Część nr: 22

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Część nr: 23

II.2.2.

Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Opis**II.2.1. Nazwa**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Część nr: 24

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Część nr: 25

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Część nr: 26

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Część nr: 27

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Część nr: 28

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Część nr: 29

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Część nr: 30

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Część nr: 31

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Część nr: 32

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Część nr: 33

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Część nr: 34

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Część nr: 35

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Część nr: 36

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Część nr: 37

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Część nr: 38

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Część nr: 39

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Część nr: 40

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Część nr: 41

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Część nr: 42

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Część nr: 43

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Część nr: 44

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Część nr: 45

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Część nr: 46

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Część nr: 47

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe**II.2. Opis****II.2.1. Nazwa**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Część nr: 48

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod NUTS: DK032 Sydjylland

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Opis zamówienia

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Część nr: 49

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis zamówienia

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Część nr: 50

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod NUTS: DK032 Syddjylland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Opis zamówienia

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 70

Cena - Waga: 30

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura ograniczona

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Projektleder - Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COWI A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 44623528
Adres pocztowy: Parallelvej 2
Miejscowość: Kongens Lyngby
Kod NUTS: DK013 Nordsjælland
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 655 600,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Projektleder - Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Projekteringsleder - Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 924 480,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Nazwa:

Projekteringsleder Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Niras A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 37 29 57 28

Adres pocztowy: Sortemosevej 19

Miejscowość: Allerød

Kod NUTS: DK013 Nordsjælland

Kod pocztowy: 3450

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 913 600,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5

Nazwa:

Byggeleder Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6

Nazwa:

Byggeleder Broer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7

Nazwa:

Projekteringsleder Kørestrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

19/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Balslev Consulting Engineers A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 46 57 97 12

Adres pocztowy: Produktionsvej 2

Miejscowość: Glostrup

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2600

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 173 156,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8

Nazwa:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 46 57 97 12

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 310 240,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9

Nazwa:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

08/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COWI A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 44 62 35 28

Adres pocztowy: Parallelvej 2
Miejscowość: Kongens Lyngby
Kod NUTS: DK013 Nordsjælland
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 106 000,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10

Nazwa:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Trailc

Krajowy numer identyfikacyjny: 34 24 53 39

Adres pocztowy: Virumbakken 10

Miejscowość: Virum

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2830

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 695 680,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11

Nazwa:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 12**Nazwa:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

05/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 20 43 61 90

Adres pocztowy: Herstedøstervej 27-29

Miejscowość: Albertslund

Kod NUTS: DK012 Københavns omegn

Kod pocztowy: 2620

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 118 320,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 13**Nazwa:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 993 680,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 14**Nazwa:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 15**Nazwa:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 16

Nazwa:

Projektleader - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 17**Nazwa:**

Projektleader - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

09/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rambøll Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 35 12 84 17

Adres pocztowy: Hannemanns Allé 53

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 213 560,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 18**Nazwa:**

Projektleader - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

18/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: KP Consulting ApS

Adres pocztowy: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Miejscowość: Århus C

Kod NUTS: DK042 Østjylland

Kod pocztowy: 8000

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 790 760,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 19**Nazwa:**

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

14/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 463 200,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 20

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 772 000,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 21

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 22

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 23

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 24

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 25

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 26

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 27

Nazwa:

Projekteringsleder - Sikring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 28

Nazwa:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 29

Nazwa:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 30

Nazwa:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 31

Nazwa:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 32

Nazwa:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 33

Nazwa:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/03/2018

V.2.2.

Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 463 200,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 34**Nazwa:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 35**Nazwa:**

Projekteringsleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

08/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COWI A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 44 62 35 28
Adres pocztowy: Parallelvej 2
Miejscowość: Kongens Lyngby
Kod NUTS: DK013 Nordsjælland
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 924 960,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 36

Nazwa:

Projekteringsleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

09/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Insuco ApS

Krajowy numer identyfikacyjny: 36 40 31 79

Adres pocztowy: Fruebjergvej 2

Miejscowość: København Ø

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2100

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 035 800,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 37

Nazwa:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

09/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Insuco ApS

Krajowy numer identyfikacyjny: 36 40 31 79

Adres pocztowy: Fruebjergvej 2

Miejscowość: København Ø

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2100

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 091 960,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 38

Nazwa:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 39

Nazwa:

Byggeleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 40

Nazwa:
Byggeleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 41

Nazwa:
Byggeleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 42

Nazwa:
Byggeleder - Spor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 43

Nazwa:
Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 44

Nazwa:

Byggeleder - Konstruktioner

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 45

Nazwa:

Assisterende byggeleder

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

09/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rambøll Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 35 12 84 17

Adres pocztowy: Hannemanns Allé 53

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 155 840,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 46

Nazwa:

Assisterende byggeleder

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

07/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COWI A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 44 62 35 28

Adres pocztowy: Parallelvej 2

Miejscowość: Kongens Lyngby

Kod NUTS: DK013 Nordsjælland

Kod pocztowy: 2800

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 790 760,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 47**Nazwa:**

Arbejdsmiljø koordinator

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

23/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S

Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94

Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17

Miejscowość: København S

Kod NUTS: DK01 Hovedstaden

Kod pocztowy: 2300

Państwo: Dania

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 258 000,00 DKK

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 48

Nazwa:

Arbejdsmiljø koordinator

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 49

Nazwa:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 50

Nazwa:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

23/03/2018

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Atkins Danmark A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 26 04 84 94
Adres pocztowy: Arne Jacobsens Allé 17
Miejscowość: København S
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod pocztowy: 2300
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 861 950,00 DKK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Klagenævnet for Udbud
Adres pocztowy: Nævnenes hus, Toldboden 2
Miejscowość: Viborg
Kod pocztowy: 8800
Państwo: Dania
E-mail: klfu@erst.dk
Tel.: +45 35291095
Adres internetowy: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adres pocztowy: Carl Jacobsens Vej 35
Miejscowość: Valby
Kod pocztowy: 2500
Państwo: Dania
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Adres internetowy: www.kfst.dk

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

13/04/2018