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170535-2025 - Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu
zamowienia

Polska — Nadzér nad robotami budowlanymi — Zastepstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."
Droga do nowoczesnosci" - modernizacja i rewitalizacja zabytkow oraz wdrozenie nowej oferty
kulturalnej Wojewoédzkiej i Miejskiej Biblioteki Publ w Bydgoszczy

OJ S 53/2025 17/03/2025

Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Wojewoddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Betzy w
Bydgoszczy

E-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Zastepstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."Droga do nowoczesnos$ci" - modernizacja i
rewitalizacja zabytkow oraz wdrozenie nowej oferty kulturalnej Wojewodzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publ w Bydgoszczy
Opis: Przedmiot zaméwienia obejmuje: 1. koordynacja realizacji inwestycji, przygotowanie i
udziat w postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy lub wykonawcow robét i dostaw,
rozliczenia z wykonawcami robét i dostaw. 2. sprawowanie wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad ww. inwestycjg w nastepujacych zakresach: 2.1. koordynowanie nadzoru
nad robotami, 2.2. nadzér nad robotami branzy konstrukcyjno — budowlanej, 2.3. nadzér nad
robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.4. nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych, 2.5. nadzoér nad
robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 2.6. nadz6r nad robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych, okreslonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1292). 3. przygotowanie dokumentéw
merytorycznych do postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, a takze udziat w
pracach komisji przetargowych; 4. przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora
kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 5. zawiadomienie organu architektoniczno-
budowlanego o rozpoczeciu budowy; 6. zgtaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do
projektu i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i wyjasnien, ale zawsze po wczesniejszym
uzgodnieniu z zamawiajgcym; 7. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych
wyrobéw budowlanych; 8. sprawdzanie i odbiér robét budowlanych, uczestniczenie w probach
i odbiorach techniczny instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania; 9.
potwierdzenie faktyczne wykonanych robét oraz usuniecia wad; 10. kontrola przestrzegania
przepisow w zakresie p. poz, bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestyciji; 11.
przygotowywanie planow projektowych, ich budzetéw i harmonogramow prac, raportowanie
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realizacji inwestycji, 12. sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi
dotyczgcych zapotrzebowania na srodki finansowe na kolejne miesigce realizacji inwestycji;
13. kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow i rozliczen generalnego wykonawcy z nimi
(wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczgce solidarnej
odpowiedzialnos¢ inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za
zobowigzania powstate w zwigzku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora rob6t
budowlanych); 14. przygotowanie materiatdw do odbioru korncowego inwestycji,
powiadomienie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego o terminie odbioru
kohcowego inwestycji; 15. prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestyciji
z udziatem zamawiajgcego; 16. dokonanie czynnos$ci odbioru kohcowego inwestyciji; 17.
nadzor nad wykonawcg w zakresie uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie inwestycji; 18. rozliczenie korncowe inwestycji; 19. przekazanie uzytkownikowi
inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym
pozwalajgcym na natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania; 20. wystepowanie w imieniu
inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikajgcych z realizacji
inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw; 21. naliczanie w imieniu inwestora kar
umownych oraz ewentualnie odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow; 22. archiwizacje
korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po
zakonczeniu inwestycji.

Identyfikator procedury: 0bf09354-8db2-481f-be73-9dd68facf6f5

Wewnetrzny identyfikator: DA.260.06.2025

Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Dtuga 39
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 05-034 Bydgoszcz
Podpodziat krajowy (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0001
Tytut: Zastepstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."Droga do nowoczesnosci" - modernizacja i
rewitalizacja zabytkow oraz wdrozenie nowej oferty kulturalnej Wojewodzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publ w Bydgoszczy
Opis: Przedmiot zaméwienia obejmuje: 1. koordynacja realizacji inwestycji, przygotowanie i
udziat w postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy lub wykonawcow robot i dostaw,
rozliczenia z wykonawcami robét i dostaw. 2. sprawowanie wielobranzowego nadzoru
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inwestorskiego nad ww. inwestycjg w nastepujgcych zakresach: 2.1. koordynowanie nadzoru
nad robotami, 2.2. nadzér nad robotami branzy konstrukcyjno — budowlanej, 2.3. nadzo6r nad
robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.4. nadzor nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych, 2.5. nadzér nad
robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 2.6. nadz6r nad robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych, okreslonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1292). 3. przygotowanie dokumentéw
merytorycznych do postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, a takze udziat w
pracach komisji przetargowych; 4. przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora
kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 5. zawiadomienie organu architektoniczno-
budowlanego o rozpoczeciu budowy; 6. zgtaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do
projektu i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i wyjasnien, ale zawsze po wczesniejszym
uzgodnieniu z zamawiajgcym; 7. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych
wyrobow budowlanych; 8. sprawdzanie i odbior robot budowlanych, uczestniczenie w probach
i odbiorach techniczny instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania; 9.
potwierdzenie faktyczne wykonanych robét oraz usuniecia wad; 10. kontrola przestrzegania
przepiséw w zakresie p. poz, bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestyciji; 11.
przygotowywanie planow projektowych, ich budzetéw i harmonogramow prac, raportowanie
realizacji inwestycji, 12. sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi
dotyczacych zapotrzebowania na $rodki finansowe na kolejne miesigce realizacji inwestycj;
13. kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow i rozliczen generalnego wykonawcy z nimi
(wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczgce solidarnej
odpowiedzialnos¢ inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za
zobowigzania powstate w zwigzku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robot
budowlanych); 14. przygotowanie materiatdw do odbioru korncowego inwestycji,
powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru
konncowego inwestycji; 15. prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji
z udziatem zamawiajgcego; 16. dokonanie czynnosci odbioru koncowego inwestyciji; 17.
nadzor nad wykonawcg w zakresie uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie inwestycji; 18. rozliczenie korncowe inwestycji; 19. przekazanie uzytkownikowi
inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym
pozwalajgcym na natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania; 20. wystepowanie w imieniu
inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikajgcych z realizacji
inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw; 21. naliczanie w imieniu inwestora kar
umownych oraz ewentualnie odszkodowan od wykonawcéw oraz dostawcow; 22. archiwizacje
korespondenciji, dokumentaciji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po
zakonczeniu inwestycji.

Wewnetrzny identyfikator: DA.260.06.2025

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi
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5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 30 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupéw

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Bezposrednie udzielenie zaméwienia:

Uzasadnienie bezposredniego udzielenia zamowienia: Zamowienie publiczne miedzy
organizacjami dziatajgcymi w sektorze publicznym (,wewnetrzne”), zamowienia udzielane
przedsiebiorstwom powigzanym lub zamodwienia udzielane na rzecz wspdélnego
przedsiewziecia lub w ramach wspadlnego przedsiewziecia

Inne uzasadnienie: Zamowienie udzielane jest przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w art. 4 i
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowienh publicznych, innemu zamawiajgcemu, o ktérym
mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ktéry sprawuje kontrole nad zamawiajgcym
udzielajgcym zamdéwienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego
zamawiajgcego, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki: a) zamawiajgcy, ktéremu udzielane
jest zamowienie, sprawuje nad zamawiajgcym udzielajgcym zaméwienia kontrole
odpowiadajaca kontroli sprawowanej nad wtasnymi jednostkami, polegajgcg na dominujgcym
wptywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczace zarzgdzania sprawami
kontrolowanego zamawiajgcego; warunek ten jest rowniez spetniony, gdy kontrole taka
sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiajgcego, ktéremu udzielane jest
zamowienie, b) ponad 90% dziatalnosci kontrolowanego zamawiajgcego dotyczy
wykonywania zadan powierzonych mu przez zamawiajgcego sprawujgcego kontrole, o ktérej
mowa w lit. a, lub przez inng osobe prawna, nad ktérg ten zamawiajacy sprawuje kontrole, o
ktérej mowa w lit. a, ¢) w kontrolowanym zamawiajgcym i w zamawiajgcym sprawujgcym
kontrole nie ma bezposredniego udziatu kapitatu prywatnego;

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Betzy w
Bydgoszczy
Numer rejestracyjny: 9532161205
Adres pocztowy: Dtuga 39
Miejscowos$¢: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-034
Podpodziat krajowy (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)
Kraj: Polska

170535-2025 Page 4/6



8.1.

8.1.

8.1.

170535-2025

E-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

Telefon: 523399223

Adres strony internetowej: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://biblioteka.bydgoszcz.pl/
Role tej organizaciji:

Nabywca

ORG-0006

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Biuro Odwotan

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 01

Adres strony internetowe;j: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-

odwolawcza
Role tej organizacji:
Organ odwotawczy

ORG-0007

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.0.
Numer rejestracyjny: 0000771343

Adres pocztowy: Chetminska 28

Miejscowos¢: Torun

Kod pocztowy: 87-100

Podpodziat krajowy (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sekretariat

E-mail: sekretariat@inwestycjeregionalne.pl

Telefon: 48 512 354 596

Adres strony internetowej: https://inwestycjeregionalne.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://inwestycjeregionalne.pl/
Role tej organizaciji:

Organizacja podpisujgca umowe

ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowos¢: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
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TED eSender
Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 269d3943-a8fb-4749-87da-2264ec5946e3 - 01

Typ formularza: Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu zamoéwienia

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Podrodzaj ogtoszenia: 25

Ogtoszenie — data wystania: 14/03/2025 08:31:53 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 170535-2025

Numer wydania Dz.U. S: 53/2025

Data publikacji: 17/03/2025
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