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184937-2024 - Wyniki

Polska — Zintegrowane ustugi inzynieryjne — Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-
przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,,BUDOWA
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE”

OJ S 62/2024 27/03/2024

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogloszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: ECO Kutno Sp. z o.o.
E-mail: ecokutno@ecosa.pl
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Produkcja, transport lub dystrybucja gazu lub
energii cieplnej

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe
oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: , BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE”
Opis: Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym
ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji
pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie” z przytgczeniem do sieci cieptownicze;j.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat we wszystkich czesciach
SWZ, w szczegdlnosci OPZ (Czes¢ Il SWZ).
Identyfikator procedury: 9f2c8794-8ad6-4a17-8560-2268f232879e
Wewnetrzny identyfikator: 02/2P/2023
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71340000 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71540000 Ustugi zarzgdzania budowa, 71541000 Ustugi
zarzgdzania projektem budowlanym, 71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,
79110000 Ustugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 71350000 Ustugi
inzynieryjne naukowe i techniczne, 71247000 Nadzo6r nad robotami budowlanymi, 71248000
Nadzér nad projektem i dokumentacjg, 79421000 Ustugi zarzgdzania projektem inne niz w
zakresie robot budowlanych, 71631000 Ustugi nadzoru technicznego, 71631300 Ustugi
technicznego nadzoru budowlanego, 79994000 Ustugi zarzgdzania umowami, 71332000
Geotechniczne ustugi inzynieryjne, 71351910 Ustugi geologiczne, 71351220 Geologiczne
ustugi doradcze, 71355200 Wykonywanie badan, 71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i
projektu, oszacowanie kosztow, 45212120 Roboty budowlane w zakresie parkow
tematycznych, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych, 45212100
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Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych, 45214000 Roboty budowlane w
zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami, 71520000 Ustugi
nadzoru budowlanego, 71521000 Ustugi nadzorowania placu budowy

2.1.4. Informacje ogdlne
Informacje dodatkowe: W zwigzku z mieszanym oraz skomplikowanym charakterem
zamowienia, szczegotowe terminy w zakresie dotyczgcym ustug zwigzanych z czynnosciami
projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K1 oraz Postepowanie K2, jak réwniez
nadzorem inwestorskim oraz czynnosciami Inzyniera Kontraktu dot. realizacji Inwestycji, a
takze w zakresie dot. rozliczenia Inwestycji oraz okresu gwarancji i rekojmi za wady zostaty
okreslone w pkt 10 IDW (Czes¢ | SWZ) oraz w PPU (Czes¢ 1| SWZ). Informacje dotyczacyg
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce wskazano w pkt 5 IDW (Czes¢ | SWZ).
Pozostate informacje: Postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej (dalej rowniez ,Platforma”), ktéra
znajduje sie pod adresem: https://eco.eb2b.com.pl (Profil nabywcy), pod nazwg postepowania
»Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz
nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE”. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie
wytgcznie przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Pzp, za
posrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,Platforma zakupowa” lub
,Platforma”) pod adresem: https://eco.eb2b.com.pl, ktéra spetnia wymagania opisane w art. 64
ustawy. Szczegotowe informacje na temat sposobu komunikacji sg wskazane w pkt 20 IDW
(Czes¢ | SWZ). Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10%* ceny catkowitej
(brutto) podanej w ofercie. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostaty opisane w pkt 18 IDW (Cze$¢ | SWZ). Przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany dopetni¢ formalnosci, ktore zostaty opisane w
pkt 35 IDW (Czes¢ | SWZ). Za termin zakonczenia obowigzywania i wykonywania Umowy
Strony uznajg: a) w zakresie dot. ustug zwigzanych z czynnosciami projektowymi,
przygotowawczymi Postepowanie K1 oraz Postepowanie K2, jak réwniez nadzorem
inwestorskim oraz czynnosciami Inzyniera Kontraktu (z wytgczeniem rozliczenia Inwestycji)
dot. realizacji Inwestycji — okres 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Kontraktu 2, nie pdzniej jednak, niz do 4 lat i 2 miesiecy od dnia podpisania Umowy; b) w
zakresie dot. rozliczenia Inwestycji — okres 90 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
konncowego Kontraktu 2, nie pézniej jednak niz do 4 lat i 4 miesiecy od dnia podpisania
Umowy; c) w zakresie dot. ustug zwigzanych z gwarancjg lub rekojmig za wady przedmiotu
Inwestycji — okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Kontraktu 2. W
zakresie rekojmi za wady w rozumieniu § 18 PPU - okres 2 lat od daty zakonczenia realizacji
Inwestycji, rozumianej jako podpisanie koncowego protokotu robét w ramach Kontaktu 2 (nie
wczesniej jednak niz od daty uzyskania na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie catosci Inwestycji). Szczegétowe terminy w zakresie dotyczacym ustug
zwigzanych z czynno$ciami projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K1 oraz
Postepowanie K2, jak rowniez nadzorem inwestorskim oraz czynnosciami Inzyniera Kontraktu
dot. realizacji Inwestycji, a takze w zakresie dotyczgcym rozliczenia Inwestycji oraz okresu
gwaranc;ji i rekojmi za wady zostaty okreslone w pkt 10 IDW (Czes¢ | SWZ) oraz w PPU (
Czes¢ Il SWZ). Zamawiajgcy okres$la kluczowe czesci zamdwienia, ktére wymagajg
osobistego wykonania przez wykonawce, zgodnie z pkt 8.3 IDW (Czes¢ | SWZ). Termin
zwigzania ofertg wynosi 90 dni od dnia sktadania ofert tj. do dnia 9 marca 2024 roku , zgodnie
z pkt. 26.1 IDW (Czes¢ | SWZ).
Podstawa prawna:
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Dyrektywa 2014/25/UE
5. Czes$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe
oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: , BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE”
Opis: Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym
ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji
pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie” z przytgczeniem do sieci cieptowniczej.
Wybrany wykonawca bedzie swiadczyt swoje ustugi zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa
etapy wynikajgce z przebiegu realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Umdw o
dofinansowanie lub pozyczke z NFOSIGW: - Inwestycja dot. etapu | — dotyczy prac
zwigzanych z wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1. — Inwestycja dot. etapu Il —
dotoczy pozostatych prac majgcych na celu zrealizowanie Inwestycji i rozpoczecie
uzytkowania i eksploatacji CG, w tym m.in. prac dotyczgcych odwiertu Kutno GT-2, budowy
budynku CG, zbiornika zrzutowego na solanke, infrastruktury technicznej, przytaczy
geotermalnych, przytgcza gazowego, przytgczy elektroenergetycznych, przytgczy sanitarnych
oraz innych prac wskazanych w OPZ. Przedmiot zamdwienia wraz z Inwestycjg zostang
zrealizowane w przypadku uzyskania finansowania (zawarcia stosownych uméw z NFOSiGW)
w ramach programu 5.9.1 pn. ,Polska Geotermia Plus Czes¢ 1) Geotermia gteboka”.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat we wszystkich czesciach
SWZ, w szczegdlnosci OPZ (Czes¢ Il SWZ).
Wewnetrzny identyfikator: 02/2P/2023

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71340000 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45212120 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych,
71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw, 71247000 Nadzor
nad robotami budowlanymi, 71248000 Nadzér nad projektem i dokumentacjg, 71310000
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71332000 Geotechniczne ustugi inzynieryjne,
71350000 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne, 71351220 Geologiczne ustugi doradcze,
71351910 Ustugi geologiczne, 71355200 Wykonywanie badan, 71520000 Ustugi nadzoru
budowlanego, 71521000 Ustugi nadzorowania placu budowy, 71540000 Ustugi zarzgdzania
budowa, 71541000 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym, 71631000 Ustugi nadzoru
technicznego, 71631300 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego, 79110000 Ustugi w
zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 79421000 Ustugi zarzgdzania
projektem inne niz w zakresie robot budowlanych, 79994000 Ustugi zarzgdzania umowami,
45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych, 45212100 Roboty budowlane
w zakresie obiektow wypoczynkowych, 45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
Opcije:
Opis opcji: nie dotyczy

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania

184937-2024 Page 3/6



Data poczgtkowa: 09/03/2024
Okres obowigzywania: 52 Miesigce

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Majgc na uwadze fakt, ze Zamawiajgcy stara sie o uzyskanie srodkoéw
publicznych, ktére zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania w oparciu o art. 257 Pzp, tj. w sytuacji gdy srodki
publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci zamowienia,
nie zostang mu przyznane. Zgodnie z PPU (Czesc¢ Il SWZ) datg rozpoczecia obowigzywania
Umowy jest dzien jej zawarcia. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez
zamawiajgcego zgodnie z art. 264 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Informacje o terminach odwotania: Zgodnie z Dziatem IX Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023r. , poz. 1605 ze zm.)
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: ECO Kutno Sp. z o.0.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Prezes
Krajowej Izby Odwotawczej

6. Wyniki

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0000
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powadd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Wszystkie oferty, wnioski o dopuszczenie do
udziatu lub projekty zostaty wycofane lub uznane za niedopuszczalne

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskdéw: Oferty ztozone przez mikrooferentow
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty zweryfikowane jako niedopuszczalne
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: ECO Kutno Sp. z 0.0.
Numer rejestracyjny: 7750000835
Adres pocztowy: ul. Oporowska 10 A
Miejscowos¢: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska
E-mail: ecokutno@ecosa.pl
Telefon: +48 242533059
Adres strony internetowej: http://ecosa.pl
Profil nabywcy: https://eco.eb2b.com.pl
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamdwienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowe;j: https://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji:
Organ odwotawczy
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: c28862be-a8a1-4eea-ae64-7bd1e4df12f1 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 30

Ogtoszenie — data wystania: 26/03/2024 12:40:33 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 184937-2024

Numer wydania Dz.U. S: 62/2024

184937-2024 Page 5/6


mailto:ecokutno@ecosa.pl
http://ecosa.pl
https://eco.eb2b.com.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

Data publikacji: 27/03/2024
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