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227665-2026 - Procedura konkurencyjna

Szwecja — Instalacje zasilania elektrycznego — Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Ellevio AB
E-mail: inkop@ellevio.se
Status prawny nabywcy: Podmiot, ktéremu przystugujg prawa specjalne lub wytgczne
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Dziatalno$¢ dotyczgca sektora energii
elektrycznej

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Stationsprogram O/V77
Opis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag for framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infor en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sakra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en maojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggora redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erFoérbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderForbereda for framtida transformatorbytenSakra elfoérsérjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade for Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljé och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktorer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
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stallverk och avancerade driftmiljder. Stadsmiljé i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, ndara samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sdkerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Identyfikator procedury: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Rodzaj procedury: Negocjacyjna z uprzednig publikacjg zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie / konkurencyjna z negocjacjami

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

2.1.3. Wartosc¢
Szacunkowa wartos$é bez VAT: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamoéwienia
Warunki zgtoszenia:
Maksymalna liczba czesci zamdwienia, na ktére jeden oferent moze sktadac oferty: 3
Warunki zamoéwienia:
Maksymalna liczba czesci zamdwienia, ktérych mozna udzieli¢ jednemu oferentowi: 3

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrodta: Dokumenty zamdwienia

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0001
Tytut: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Opis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag for framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sakra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en maojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
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moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggéra redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erFoérbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderFérbereda for framtida transformatorbytenSakra elférsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljéo och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktérer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljéer. Stadsmiljé i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, ndra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sdkerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Wewnetrzny identyfikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot: 1

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 51112000 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu
energii elektrycznej, 65300000 Przesyt energii elektrycznej i podobne ustugi
Opcije:
Opis opcji: Initialt kommer en del av den forvantade volymen kontrakteras, resterande volymer
kommer utgdras av optioner. Detaljer kommer framga av férfragningsunderlaget.

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdélne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): tak
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5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamowienia strategicznego: Zamowienia inne niz strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Dokumenty zaméwienia
Informacje dotyczace drugiego etapu procedury dwustopniowej:
Procedura zostanie przeprowadzona w kolejnych etapach. Na kazdym etapie niektorzy
uczestnicy mogg zosta¢ wyeliminowani

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Adres dokumentéw zaméwienia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Warunki udzielenia zamoéwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticelLink.
aspx?id=128478
Jezyki, w ktérych mozna sktadac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: szwedzki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
czas wschodnioeuropejski, czas sSrodkowoeuropejski letni
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamoéwienia: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Ekonomiska arrangemang kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupéw

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Forvaltningsratten i Stockholm
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Ellevio AB
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych:
Forvaltningsratten i Stockholm

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0002
Tytut: Stationsprogram O/V77 Stockholm Séderort
Opis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag fér framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
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liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hdja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sakra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en maojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggora redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erForbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderForbereda for framtida transformatorbytenSakra elférsorjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljé och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktorer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljéer. Stadsmiljo i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, néra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sékerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.

Wewnetrzny identyfikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 51112000 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu
energii elektrycznej, 65300000 Przesyt energii elektrycznej i podobne ustugi
Opcije:
Opis opcji: Initialt kommer en del av den férvantade volymen kontrakteras, resterande volymer
kommer utgdras av optioner. Detaljer kommer framga av férfragningsunderlaget.

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany
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5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamodwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamowienia strategicznego: Zamowienia inne niz strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrodta kryteriow wyboru: Dokumenty zamoéwienia
Informacje dotyczace drugiego etapu procedury dwustopniowej:
Procedura zostanie przeprowadzona w kolejnych etapach. Na kazdym etapie niektérzy
uczestnicy mogg zosta¢ wyeliminowani

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Adres dokumentéw zamowienia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgloszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478
Jezyki, w ktérych mozna sktadac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: szwedzki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
czas wschodnioeuropejski, czas Srodkowoeuropejski letni
Warunki zamoéwienia:
Wykonanie zamoéwienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Ekonomiska arrangemang kommer framga av férfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupéw

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Forvaltningsratten i Stockholm
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Ellevio AB
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Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych:
Forvaltningsratten i Stockholm

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0003
Tytut: Stationsprogram O/V77 Stockholm Vasterort
Opis: Prekvalificering — Modernisering av 233 natstationer i Stockholm Ett langsiktigt
partneruppdrag fér framtidens elnat 1. Upphandling — Overgripande Upphandlingsform:
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersattning: Fast pris med a-priser for reglerbara
mangder i mark- och byggarbetenOptioner: Mgjlighet till fortsattning i kommande paket med
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms
elnat star infér en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerarig satsning for att hoja
driftsdkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och sékra kapacitet for framtidens
energibehov. | denna satsning ingar att uppgradera 233 st natstationer av typ O77 och V77
inom Ellevios koncession 48. Stallverken i dessa anlaggningar narmar sig sin tekniska och
regulatoriska livslangd, och manga stationer har komponenter och byggnadsdelar fran 1980-
talet. Detta ar en mojlighet att fa vara en central aktor i ett av Stockholms mest omfattande
moderniseringsprojekt for elinfrastruktur. 3. Projektets mal och drivkrafter Projektet syftar till att
skapa ett robust, framtidssakrat och lattdriftat elnat i centrala och yttre delar av Stockholm.
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Oka driftsdkerheten genom byte av LSP- och
MSP-stallverkMojliggora redundans i kabelférbindelser och matningsvagarForbattra
felsdknings- och aterstallningstider genom installation av RTU:erFoérbattra arbetsmiljon genom
atgarder i befintliga byggnaderForbereda for framtida transformatorbytenSakra elfoérsérjningen
i en vaxande storstadDetta ar ett strategiskt viktigt projekt, bade fér Ellevio och for
utvecklingen av Stockholms elnat. 4. Omfattning — Paket 1 Det forsta paketet omfattar
modernisering av 23 stationer inom City, Séderort och Vasterort, med utférande under 2027.
Arbetets innehall LSP-kabelférlaggning ca 9 200 mMSP-kabelférlaggning ca 920 mByte av
LSP-stallverk i 23 natstationerByte av 23 MSP-stallverkMarkarbeten ca 1 150 minstallation av
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfalliga
natstationer under avbrottByggnadsatgarder invandigt och utvandigt i befintliga
stationerArbetet sker i tat stadsmiljo, dar planering, arbetsmiljéo och genomférandeférmaga ar
centrala framgangsfaktorer. 5. Varfor delta? — Detta erbjuder projektet Det har uppdraget ar
attraktivt for entreprendrer som vill ha: Langsiktighet och stabil volym Paket 1 ar startpunkten —
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska
utmaningar Perfekt for aktérer som vill arbeta med hogteknologiska I6sningar, moderna
stallverk och avancerade driftmiljéer. Stadsmilj6é i Stockholm Arbete i huvudstaden innebar
tydliga strukturer, ndra samverkan och hog teknisk standard. Ett strategiskt projekt i
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner nar Stockholm bygger ett modernare och
mer resilent elnat. 6. Efterfragad entreprendrsprofil Vi sdker entreprendrer som: har tydlig
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer for eldistribution,
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anlaggningar,kan driva flera parallella projekt i
urban miljé,har stark sdkerhets- och arbetsmiljokultur,levererar kvalitet i alla led — fran
planering till idrifttagning.
Wewnetrzny identyfikator: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtoéwna klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 51112000 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu
energii elektrycznej, 65300000 Przesyt energii elektrycznej i podobne ustugi
Opcije:
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Opis opcji: Initialt kommer en del av den férvantade volymen kontrakteras, resterande volymer
kommer utgdras av optioner. Detaljer kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdéine
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamowienia strategicznego: Zamowienia inne niz strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Dokumenty zaméwienia
Informacje dotyczace drugiego etapu procedury dwustopniowej:
Procedura zostanie przeprowadzona w kolejnych etapach. Na kazdym etapie niektorzy
uczestnicy mogg zosta¢ wyeliminowani

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Adres dokumentéw zaméwienia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478

5.1.12. Warunki udzielenia zamoéwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: szwedzki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
czas wschodnioeuropejski, czas sSrodkowoeuropejski letni
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamoéwienia: Kontraktsvillkor kommer framga av
forfragningsunderlaget.
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Ekonomiska arrangemang kommer framga av forfragningsunderlaget.

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
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5.1.16.

Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

Dalsze informacje, mediacja i odwotanie

Organ odwotawczy: Forvaltningsratten i Stockholm

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Ellevio AB

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych:
Forvaltningsratten i Stockholm

8. Organizacje

8.1.

8.1.

8.1.

227665-2026

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Ellevio AB

Numer rejestracyjny: 556037-7326

Adres pocztowy: Valhallavagen 203

Miejscowos¢: Stockholm

Kod pocztowy: 115 53

Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

E-mail: inkop@ellevio.se

Telefon: 08-606 00 00

Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Antirio AB

Numer rejestracyjny: 556533-8133

Adres pocztowy: GARDSVAGEN 18

Miejscowos¢: Solna

Kod pocztowy: 169 70

Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

E-mail: support@e-avrop.com

Telefon: 08-501 190 00

Adres strony internetowej: https://www.e-avrop.com
Role tej organizaciji:

TED eSender

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Forvaltningsratten i Stockholm
Numer rejestracyjny: 202100-2742

Miejscowosé: Stockholm

Kod pocztowy: 115 76

Podpodziat krajowy (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Kraj: Szwecja

E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-561 680 00
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Adres strony internetowej: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 17

Ogtoszenie — data wystania: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: szwedzki

Numer publikacji ogtoszenia: 227665-2026

Numer wydania Dz.U. S: 65/2026

Data publikacji: 02/04/2026
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