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270370-2025 - Wyniki

Polska — tadowarki do baterii — ,,Zakup i montaz towarzyszacej infrastruktury tadowania
autobusoéw elektrycznych w postaci tadowarek typu plug in wraz z budowa niezbednej sieci
elektroenergetycznej”

OJ S 82/2025 28/04/2025

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogloszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Swidnica
E-mail: mbp@um.swidnica.pl
Status prawny nabywcy: Instytucja regionalna
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,Zakup i montaz towarzyszgcej infrastruktury fadowania autobusow elektrycznych w
postaci tadowarek typu plug in wraz z budowg niezbednej sieci elektroenergetycznej’
Opis: 1. Przedmiot zamdéwienia obejmuje: 1.1 Zakup, dostawe, niezbedne prace budowlane
zgodne z pozwoleniem na budowe i montaz 6 stacjonarnych tadowarek 2 stanowiskowych (2
wyjsciowych) plug-in co stanowi 12 punktéw tadowania pojazdéw elektrycznych
wyposazonych w dwa ztgcza CCS kazda, mogacych pracowac w trybie zintegrowanym
(dwustanowiskowo) z mozliwoscig fadowania prgdem statym i mocg (2x 75[kW]) lub (1x150
[kWT] tj. z mozliwoscig przetgczania mocy na jedno gniazdo 75/150[kW] umozliwiajgce przy
uzyciu 1 tadowarki petne natadowanie baterii w 2 autobusach jednoczes$nie w przeciggu 5
godzin zwane dalej tadowaniem podstawowym lub tadowanie prgdem (mocg) 150[kW]
zapewniajgce petne natadowanie magazynu energii w 1 autobusie w czasie nie dluzszym niz
2,5 godziny (podane czasy petnego natadowania magazynow energii nie uwzgledniajg
balansowania baterii 0 czym decyduje BMS pojazdu). Wskazane czasy tadowania odnoszg sie
do baterii o pojemnosci 376 kWh. (doktadne parametry znajdujg sie w OPZ — Zatgczniku nr 9
do SWZ), wraz z dodatkowym wyposazeniem, oprogramowaniem i dokumentacja,
kompatybilnych z Autobusami EV. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
przeprowadzi niezbedne prace budowlane, posadowi tadowarki w miejscu wskazanym w
dokumentacji technicznej, nastepnie podtgczy je do sieci niskiego napiecia i uruchomi (w tym
przeprowadzi petng integracje systemow komunikacji tadowarek z Autobusami EV). 2. Zakup i
dostawe oraz instalacje systemu (oprogramowanie) umozliwiajgcego monitoring pracy
wszystkich fadowarek wchodzacych w skfad przedmiotu zamodwienia wraz z funkcjg
sterowania wybranymi parametrami pracy, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 9 do SWZ - OPZ.
3. Zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, ktére stanowi zatgcznik nr
10 do SWZ (zatgcznik nr 3 do Umowy) wykonano nastepujgce prace budowlane: 3.1
Wykonana trafostacja kontenerowa 20/0,4kV (transformator) 3.2 Wykonana linia kablowa
zasilajgca punkty tadowania: SPw2; SPw4; SPw6; SPw8; SPw10; SPw12 4. Do wykonania w
ramach przedmiotowego przetargu pozostaje sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz
budowa infrastruktury towarzyszgcej dla fadowarek (2.1.) zgodnie z projektem budowlanym
oraz pozwoleniem na budowe, ktére stanowi zatgcznik nr 10 do SWZ (zatgcznik nr 3 do
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Umowy). Do wykonania przewidziano nastepujgce elementy: 4.1 Prace gtéwne, w tym: -
utozenie linii kablowych do punktéw tadowania SPw14; SPw16; SPw18 - wykonanie przytgczy
konncowych do stanowisk od SPw8 do SPw18 - wykonanie fundamentow pod punkty
tadowania dla stanowisk od SPw8 do SPw18 - uktadanie kabli w ziemi w rurach ostonowych -
montaz gtowic kablowych - wykonanie prac ziemnych w celu utozenia okablowania do
kolejnych planowanych punktow tadowania na przedtuzeniu istniejgcych stanowisk od SPw9
do SPw19 - utozenie rur ostonowych do planowanych stanowisk - montaz zabezpieczen
(stupki, ograniczniki) - malowanie wyznaczonych stanowisk postojowych 4.2 Inne roboty i
prace niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, w tym: - opracowanie planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia BIOZ, - oznakowanie placu budowy, - organizacja zaplecza
budowy (miejsce, pobdr energii, wody, dozorowania itd.), - wytyczenie geodezyjne wszystkich
elementéw budowy wymagajgcej takiego wytyczenia, sporzadzenie, zatwierdzenie i
wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas przebudowy, - sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robot, - wywoz
materiatdw nieuzytecznych w miejscu terenu budowy na sktadowisko odpadow, - sktadowanie
materiatow uzytecznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, - uporzgdkowanie i
doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakonczeniu wszystkich roboét
objetych zamowieniem. 5 Wykonanie naklejek zgodnie z zasadami promocji projektu oraz
wytycznymi Zamawiajgcego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych
oznaczen i dostarczenie wraz z tadowarkami po 3 komplety na 1 urzgdzenie. 6. Wykonawca
zapewni osobe, ktora posiada stosowne uprawnienia odpowiedzialng za prace budowlane
oraz przeprowadzenie niezbednych odbioréw technicznych wraz z legalizacjg. 7. Opis
przedmiotu zamowienia (OPZ) zawarty zostat w Zatgczniku nr 9 do SWZ (Zatgcznik nr 2 do
Umowy). VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 1. Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowac przedmiot zamdwienia i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, tj.: Wykonac¢ prace
budowlane zgodne z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, potwierdzone
protokotem odbioru, dostarczy¢ i zamontowac tadowarki plug-in wraz z przytgczeniem i
odbiorem technicznym oraz dokumentacjg zezwalajgcg na uzytkowanie w maksymalnym
terminie do 15.05.2025 r. z tym, Zze pfatnos¢ za realizacje zadania zostanie uregulowana w
terminie od 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r., co wynika z zapisu w ust. 2 2. Termin zakonczenia
realizacji zamdwienia, okreslony zostat ze wzgledu na charakter sposobu finansowania catego
przedsiewziecia, opartego na dofinansowaniu dotacjg z NFOSIGW z projektu w ramach
programu priorytetowego NFOSIGW ,Zielony transport publiczny (Faza I1)”, tj. w oparciu o
umowe o dotacje nr 2855/2022Wn01/OA-TP-FN/D oraz o pozyczke nr. 2856/2022/\WWn01/OA-
TP-FN/P, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Zakup 12 autobuséw elektrycznych
wraz z budowg towarzyszacej infrastruktury tadowania pojazdéw przez Gmine Miasto
Swidnica na potrzeby Swidnickiej Komunikacji Miejskiej’, a termin zakonczenia
przedsiewziecia wraz z rozliczeniem finansowym nastgpi maksymailnie do 30.06.2025 r.
Identyfikator procedury: 24629193-2021-454d-a829-b9e85f4069b6

Poprzednie ogtoszenie: 782668-2024

Wewnetrzny identyfikator: P-138/XI11/24

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Dostawy
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 31158100 Ladowarki do baterii
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Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane, 45230000 Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,

lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu, 45112100 Roboty w zakresie kopania rowow, 45315100
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Watbrzyski (PL517)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: ,Zakup i montaz towarzyszgcej infrastruktury tadowania autobuséw elektrycznych w
postaci fadowarek typu plug in wraz z budowg niezbednej sieci elektroenergetycznej”
Opis: 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje: 1.1 Zakup, dostawe, niezbedne prace budowlane
zgodne z pozwoleniem na budowe i montaz 6 stacjonarnych fadowarek 2 stanowiskowych (2
wyjsciowych) plug-in co stanowi 12 punktow tadowania pojazddéw elektrycznych
wyposazonych w dwa ztgcza CCS kazda, mogacych pracowac w trybie zintegrowanym
(dwustanowiskowo) z mozliwos$cig tadowania prgdem statym i mocg (2x 75[kW]) lub (1x150
[kW] tj. z mozliwoscig przetgczania mocy na jedno gniazdo 75/150[kW] umozliwiajgce przy
uzyciu 1 tadowarki petne natadowanie baterii w 2 autobusach jednoczes$nie w przeciggu 5
godzin zwane dalej tadowaniem podstawowym lub tadowanie prgdem (mocg) 150[kW]
zapewniajgce petne natadowanie magazynu energii w 1 autobusie w czasie nie dtuzszym niz
2,5 godziny (podane czasy petnego natadowania magazynow energii nie uwzgledniajg
balansowania baterii 0 czym decyduje BMS pojazdu). Wskazane czasy tadowania odnoszg sie
do baterii o pojemnosci 376 kWh. (doktadne parametry znajdujg sie w OPZ — Zatgczniku nr 9
do SWZ), wraz z dodatkowym wyposazeniem, oprogramowaniem i dokumentacja,
kompatybilnych z Autobusami EV. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca
przeprowadzi niezbedne prace budowlane, posadowi tadowarki w miejscu wskazanym w
dokumentacji technicznej, nastepnie podtgczy je do sieci niskiego napiecia i uruchomi (w tym
przeprowadzi petng integracje systeméw komunikacji tadowarek z Autobusami EV). 2. Zakup i
dostawe oraz instalacje systemu (oprogramowanie) umozliwiajgcego monitoring pracy
wszystkich tadowarek wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia wraz z funkcjg
sterowania wybranymi parametrami pracy, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 9 do SWZ - OPZ.
3. Zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, ktére stanowi zatgcznik nr
10 do SWZ (zatgcznik nr 3 do Umowy) wykonano nastepujgce prace budowlane: 3.1
Wykonana trafostacja kontenerowa 20/0,4kV (transformator) 3.2 Wykonana linia kablowa
zasilajgca punkty tadowania: SPw2; SPw4; SPw6; SPw8; SPw10; SPw12 4. Do wykonania w
ramach przedmiotowego przetargu pozostaje sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz
budowa infrastruktury towarzyszgcej dla tadowarek (2.1.) zgodnie z projektem budowlanym
oraz pozwoleniem na budowe, ktére stanowi zatgcznik nr 10 do SWZ (zatgcznik nr 3 do
Umowy). Do wykonania przewidziano nastepujgce elementy: 4.1 Prace gtéwne, w tym: -
utozenie linii kablowych do punktow tadowania SPw14; SPw16; SPw18 - wykonanie przytaczy
koncowych do stanowisk od SPw8 do SPw18 - wykonanie fundamentéw pod punkty
tadowania dla stanowisk od SPw8 do SPw18 - uktadanie kabli w ziemi w rurach ostonowych -
montaz gtowic kablowych - wykonanie prac ziemnych w celu utozenia okablowania do
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kolejnych planowanych punktéw tadowania na przedtuzeniu istniejgcych stanowisk od SPw9
do SPw19 - utozenie rur ostonowych do planowanych stanowisk - montaz zabezpieczen
(stupki, ograniczniki) - malowanie wyznaczonych stanowisk postojowych 4.2 Inne roboty i
prace niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym: - opracowanie planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia BIOZ, - oznakowanie placu budowy, - organizacja zaplecza
budowy (miejsce, pobdér energii, wody, dozorowania itd.), - wytyczenie geodezyjne wszystkich
elementéw budowy wymagajgcej takiego wytyczenia, sporzgdzenie, zatwierdzenie i
wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas przebudowy, - sporzgdzenie
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robét, - wywoéz
materiatow nieuzytecznych w miejscu terenu budowy na sktadowisko odpadow, - sktadowanie
materiatéw uzytecznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, - uporzgdkowanie i
doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakohczeniu wszystkich robot
objetych zamdowieniem. 5 Wykonanie naklejek zgodnie z zasadami promociji projektu oraz
wytycznymi Zamawiajgcego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych
oznaczen i dostarczenie wraz z tadowarkami po 3 komplety na 1 urzgdzenie. 6. Wykonawca
zapewni osobe, ktdra posiada stosowne uprawnienia odpowiedzialng za prace budowlane
oraz przeprowadzenie niezbednych odbioréw technicznych wraz z legalizacjg. 7. Opis
przedmiotu zamowienia (OPZ) zawarty zostat w Zatgczniku nr 9 do SWZ (Zatgcznik nr 2 do
Umowy). VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 1. Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowac przedmiot zamdwienia i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, tj.: Wykonac prace
budowlane zgodne z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, potwierdzone
protokotem odbioru, dostarczy¢ i zamontowac tadowarki plug-in wraz z przytgczeniem i
odbiorem technicznym oraz dokumentacjg zezwalajgcg na uzytkowanie w maksymalnym
terminie do 15.05.2025 r. z tym, ze pfatnosc¢ za realizacje zadania zostanie uregulowana w
terminie od 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r., co wynika z zapisu w ust. 2 2. Termin zakonczenia
realizacji zamoéwienia, okreslony zostat ze wzgledu na charakter sposobu finansowania catego
przedsiewziecia, opartego na dofinansowaniu dotacjg z NFOSIGW z projektu w ramach
programu priorytetowego NFOSIGW ,Zielony transport publiczny (Faza 11)”, tj. w oparciu o
umowe o dotacje nr 2855/2022Wn01/OA-TP-FN/D oraz o pozyczke nr. 2856/2022/Wn01/OA-
TP-FN/P, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Zakup 12 autobusow elektrycznych
wraz z budowg towarzyszgcej infrastruktury fadowania pojazdéw przez Gmine Miasto
Swidnica na potrzeby Swidnickiej Komunikacji Miejskiej”, a termin zakonczenia
przedsiewziecia wraz z rozliczeniem finansowym nastgpi maksymailnie do 30.06.2025 r.
Wewnetrzny identyfikator: P-138/XI11/24

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Dostawy
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 31158100 tadowarki do baterii
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane, 45230000 Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu, 45112100 Roboty w zakresie kopania rowow, 45315100
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Armii Krajowej 49
Miejscowos$¢: Swidnica
Kod pocztowy: 58-100
Podpodziat krajowy (NUTS): Watbrzyski (PL517)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
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Okres obowigzywania: 4 Miesigce

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwienh rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: 15. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania
na podstawie art. 257 ustawy Pzp - Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli sSrodki publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane. 1. Wykonawca,
ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 3% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie 2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu, 2) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci. 3. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. 5. W
przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
8. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze
bank/ubezpieczyciel/poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez
odwotfania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenn Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie. 9. W przypadku, gdy
zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 10. Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegajg sie o
udzielenie zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 11. Zamawiajgcy zwréci 80% kwoty
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. 12. Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji 20% kwoty zabezpieczenia. Kwota, o ktore;
mowa powyzej, zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 1. Wykonawca zobowigzany
jest zrealizowac¢ przedmiot zamodwienia i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, tj.: Wykonac prace
budowlane zgodne z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, potwierdzone
protokotem odbioru, dostarczy¢ i zamontowac tadowarki plug-in wraz z przytgczeniem i
odbiorem technicznym oraz dokumentacjg zezwalajgcg na uzytkowanie w maksymalnym
terminie do 15.05.2025 r. z tym, ze ptatnosc¢ za realizacje zadania zostanie uregulowana w
terminie od 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r., co wynika z zapisu w ust. 2 2. Termin zakonczenia
realizacji zamdwienia, okreslony zostat ze wzgledu na charakter sposobu finansowania catego
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przedsiewziecia, opartego na dofinansowaniu dotacjg z NFOSIGW z projektu w ramach
programu priorytetowego NFOSIGW ,Zielony transport publiczny (Faza I1)”, tj. w oparciu o
umowe o dotacje nr 2855/2022Wn01/OA-TP-FN/D oraz o pozyczke nr. 2856/2022/Wn01/OA-
TP-FN/P, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Zakup 12 autobusow elektrycznych
wraz z budowg towarzyszgcej infrastruktury fadowania pojazdéw przez Gmine Miasto
Swidnica na potrzeby Swidnickiej Komunikacji Miejskiej”, a termin zakonczenia
przedsiewziecia wraz z rozliczeniem finansowym nastgpi maksymailnie do 30.06.2025 r.

5.1.10. Kiryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Cena ofertowa brutto - 60%
Kryterium:
Rodzaj: Jako$¢
Opis: Okres gwaranciji na stacje PLUG IN stacjonarng - 30%
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: Okres gwarancji na infrastrukture towarzyszaca- 10%
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: .

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ mediacyjny: Krajowa |zba Odwotawcza
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamoéwienia: Gmina Miasto Swidnica
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 351 765,08 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: ELEKTROMETAL SA
Oferta:
Identyfikator oferty: ELEKTROMETAL SA
Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 1 351 765,08 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczace zamoéwienia:
Identyfikator umowy: P-138/XI1/24
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Data wyboru zwyciezcy: 02/04/2025
Data zawarcia umowy: 16/04/2025

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 4

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Swidnica
Numer rejestracyjny: 890718314
Adres pocztowy: Armii Krajowej 49
Miejscowos$¢: Swidnica
Kod pocztowy: 58-100
Podpodziat krajowy (NUTS): Watbrzyski (PL517)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydziat Przetargdw i Inwestycji Miejskich
E-mail: mbp@um.swidnica.pl
Telefon: +48 74 856 28 50
Adres strony internetowe;j: http://um.swidnica.pl/pages/pl/strona-glowna.php
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Miejscowosé: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 78 40
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: ELEKTROMETAL SA
Wielkos¢ podmiotu gospodarczego: Duze
Numer rejestracyjny: 070621609
Miejscowos$¢: Cieszyn
Kod pocztowy: 43-400
Podpodziat krajowy (NUTS): Bielski (PL225)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@elektrometal.com.pl
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Role tej organizaciji:
Oferent
Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 128b3d42-b675-4250-8f8d-7b403625¢c0c1 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 25/04/2025 06:45:33 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 270370-2025

Numer wydania Dz.U. S: 82/2025

Data publikacji: 28/04/2025
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