

2976-2026 - Wyniki

Polska – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne – Nadzór inwestorski obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w postaci jednego zbiornika i 4 urządzeń piętrzących.

OJ S 2/2026 05/01/2026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork

E-mail: klaudia.wojtasik@katowice.lasy.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję regionalną
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Nadzór inwestorski obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w postaci jednego zbiornika i 4 urządzeń piętrzących.

Opis: Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe. Uzasadnienie w SWZ. 1) Wykonawca zobowiązany będzie: wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (IN) określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Zakres obiektów w ramach MRN3 został określony w załączniku 10 do SWZ.2) do kontroli oraz pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni wszelkich elementów dostarczanych przez projektanta pozostających w związku z weryfikowanym i nadzorowanym zadaniem na każdym etapie oraz kontroli poprawek; 3) do czynnego udziału w zebraniach w trakcie powstawania dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych RB, a także w rozliczeniach finansowych i kontrolach 4) do sporządzenia koreferatu w terminie do 14 dni od przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej; 5) do pisemnego opiniowania zapytań do SWZ oraz uczestnictwa w merytorycznej ocenie ofert składanych w ramach postępowań na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. 6) do zapoznania się z zasadami i wytycznymi, które zawiera „Podręcznik wdrażania projektu” Zamawiający przekaze Podręcznik w dniu zawarcia Umowy. 7) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych IN musi zaznajomić się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym, ofertą Wykonawcy RB, umową z Wykonawcą RB, jak również terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznymi; 8) W wypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane pierwotnie w dok. projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, IN powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie zmian 9) IN może samodzielnie wprowadzić zmiany w dok. projektowej po uzgodnieniu ich z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą

prorowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Do obowiązków inspektora w okresie realizacji budowy należy: a) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB placu budowy; b) osobisty pobyt na terenie inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Czas pracy IN powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji telefonicznie lub poprzez e-mail; c) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień d) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie; e) sprawdzanie jakości wykonywanych RB, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych f) sprawdzanie i odbiór RB zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót przy realizacji obiektów hydrotechnicznych i przekazywanie ich do użytkowania; g) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku; h) nadzór nad terminowością wykonywania inwestycji, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (zgodnie z harmonogramem prac); i) kontrola, weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji, a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu; j) wstrzymywanie RB prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy i niezwłoczne, pisemne zawiadamianie Zamawiającego o tym fakcie; k) dokonywanie wpisów do DB; l) zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przez Wykonawcę RB m) sprawdzanie autentyczności dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca RB; n) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach podczas RB oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; o) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego; p) monitorowanie postępu RB pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym q) nadzorowanie badań wbudowanych mat. r) nakazywanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, s) sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych RB, na podstawie harmonogramu w terminie do 5 dni od przedłożenia stosownych dok. przez Wykonawcę RB; t) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu; u) przystąpienie w terminie do 3 dni do odbioru RB zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w DB v) udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą RB w) rozliczenie umowy na w przypadku jej zakończenia lub wypowiedzenia x) udział w czynnościach odbiorowych, częściowych i końcowych; y) współdziałanie z Wykonawcą i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; z) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia skarg aa) prowadzenie dok. fotograficznej budowy

Identyfikator procedury: 88565bb7-ebfe-4d3d-9f2a-73a42c7ebea4

Poprzednie ogłoszenie: 721946-2025

Wewnętrzny identyfikator: SA.270.9.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Nadzór inwestorski obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w postaci jednego zbiornika i 4 urządzeń piętrzących.

Opis: Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe. Uzasadnienie w SWZ. 1) Wykonawca zobowiązany będzie: wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (IN) określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Zakres obiektów w ramach MRN3 został określony w załączniku 10 do SWZ.2) do kontroli oraz pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni wszelkich elementów dostarczanych przez projektanta pozostających w związku z weryfikowanym i nadzorowanym zadaniem na każdym etapie oraz kontroli poprawek; 3) do czynnego udziału w zebraniach w trakcie powstawania dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych RB, a także w rozliczeniach finansowych i kontrolach 4) do sporządzenia koreferatu w terminie do 14 dni od przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej; 5) do pisemnego opiniowania zapytań do SWZ oraz uczestnictwa w merytorycznej ocenie ofert składanych w ramach postępowań na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. 6) do zapoznania się z zasadami i wytycznymi, które zawiera „Podręcznik wdrażania projektu” Zamawiający przekaze Podręcznik w dniu zawarcia Umowy. 7) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych IN musi zaznajomić się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym, ofertą Wykonawcy RB, umową z Wykonawcą RB, jak również terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznymi; 8) W wypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane pierwotnie w dok. projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, IN powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie zmian 9) IN może samodzielnie wprowadzić zmiany w dok. projektowej po uzgodnieniu ich z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą prowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Do obowiązków inspektora w okresie realizacji budowy należy: a) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB placu budowy; b) osobisty pobyt na terenie inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami

umowy oraz projektu. Czas pracy IN powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji telefonicznie lub poprzez e-mail; c) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień d) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie; e) sprawdzanie jakości wykonywanych RB, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych f) sprawdzanie i odbiór RB zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót przy realizacji obiektów hydrotechnicznych i przekazywanie ich do użytkowania; g) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku; h) nadzór nad terminowością wykonywania inwestycji, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (zgodnie z harmonogramem prac); i) kontrola, weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji, a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu; j) wstrzymywanie RB prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy i niezwłoczne, pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie; k) dokonywanie wpisów do DB; l) zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przez Wykonawcę RB m) sprawdzanie autentyczności dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca RB; n) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach podczas RB oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; o) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego; p) monitorowanie postępu RB pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym q) nadzorowanie badań wbudowanych mat. r) nakazywanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, s) sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych RB, na podstawie harmonogramu w terminie do 5 dni od przedłożenia stosownych dok. przez Wykonawcę RB; t) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu; u) przystąpienie w terminie do 3 dni do odbioru RB zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w DB v) udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą RB w) rozliczenie umowy na w przypadku jej zakończenia lub wypowiedzenia x) udział w czynnościach odbiorowych, częściowych i końcowych; y) współdziałanie z Wykonawcą i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; z) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia skarg aa) prowadzenie dok. fotograficznej budowy
Wewnętrzny identyfikator: SA.270.9.2025

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 36 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 55 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena – 60 % W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: $C = C_n / C_o \times 60$ pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, C_n – najniższa cena spośród ofert ocenianych C_o – cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ilość wykonanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego usług nadzoru w specjalności inżynieryjno-hydropodbudowlanej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę, przebudowę, rozbudowę lub remonty obiektów zlokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody

Opis: Sposób ustalenia punktów dla kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ilość wykonanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego usług nadzoru w specjalności inżynieryjno-hydropodbudowlanej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę, przebudowę, rozbudowę lub remonty obiektów zlokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody) lub terenach objętych analogiczną ochroną do wskazanej w przywołanej ustawie na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość wykonanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego usług nadzoru w specjalności inżynieryjno-hydropodbudowlanej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę, przebudowę, rozbudowę lub remonty obiektów zlokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody) lub terenach objętych analogiczną ochroną do wskazanej w przywołanych ustawach na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich UE: Liczba przyznawanych punktów 0 usług - 0 punktów 1-2 usługi- 20 punktów 3 i więcej usług - 40 punktów

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Nie dokonano oceny ofert z powodu ich braku

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork

Numer rejestracyjny: 530559300

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 8

Miejscowość: Kluczbork
Kod pocztowy: 46-200
Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Klaudia Wojtasik
E-mail: klaudia.wojtasik@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48774186565
Adres strony internetowej: www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Nabywca
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 70c550a8-2e06-4f68-83a0-ed919e357f6f - 01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 29
Ogłoszenie – data wysłania: 02/01/2026 08:44:05 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 2976-2026
Numer wydania Dz.U. S: 2/2026
Data publikacji: 05/01/2026