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Niemcy-Frankfurt nad Menem: Instalacje wysokiego napiecia
OJ S 152/2020 07/08/2020

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia — zamoéwienia sektorowe
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiajacy

1.

1.6.

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: DB Energie GmbH

Miejscowos¢: Frankfurt am Main

Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60326

Panstwo: Niemcy

Osoba do kontaktow: Dolgov, Alexander

E-mail: alexander.dolgov@deutschebahn.com

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

See the notice on TED website

Gléwny przedmiot dziatalnosci
Ustugi kolejowe

Sekcja ll: Przedmiot

1.
.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

11.1.4.

11.1.6.

I.2.

373108-2020

Wielkosé lub zakres zamowienia

Nazwa
BL 445 Koblenz — Remagen, Los 2, Ersatzneubau
Numer referencyjny: 19FEI41604

Giéwny kod CPV
45315400 Instalacje wysokiego napiecia

Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane

Krétki opis

Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verlauft Gber 37,8 km stdwestlich des Rheins zwischen
den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem
Uw Koblenz ausgefuhrt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und
Waldgebiete. Die restliche Trassenfuhrung erfolgt groRtenteils Uber landwirtschaftlich genutzte
Flachen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der
Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

Informacje o czesciach
To zamodwienie podzielone jest na czesci: nie

Opis
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1.2.3. Miejsce swiadczenia ustug
Kod NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

I.2.4. Opis zamowienia
Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz — Remagen, Los 2.

1.2.11. Informacje o opcjach
Opcje: nie

1.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkdéw Unii Europejskiej: nie

1.2.14. Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania sie 0 zamowienie

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamoéwien rzagdowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zaméwien rzgdowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotyczaca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2019/S 169-414170

IV.2.8. Informacje o zakonczeniu dynamicznego systemu zakupow

IV.2.9. Informacje o zakonczeniu zaproszenia do ubiegania si¢ 0 zamoéwienie w postaci
okresowego ogtoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zaméwienia

Nazwa:
BL 445 Koblenz — Remagen, Los2, Ersatzneubau

Zamowienie/zamowienie na czes¢ zostaje udzielone: tak
V.2. Udzielenie zamowienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
17/01/2020

V.2.4. Informacje na temat wartosci zamoéwienia/czesci
V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zaptacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
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VIL.3. Informacje dodatkowe
Vi.4. Procedury odwotawcze

V1.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Bundes
Miejscowos¢: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Panstwo: Niemcy

VI1.4.3. Skitadanie odwotan
Dokfadne informacje na temat terminéw skfadania odwotan:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data wystania niniejszego ogtoszenia
04/08/2020
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