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383192-2026 - Procedura konkurencyjna

Szwajcaria — Roboty instalacyjne elektryczne — PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro,
Schwachstrominstallationen (Baukostenplan BKP 236)

OJ S 106/2026 04/06/2026

Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Flughafen Zurich AG - Terminal Development
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Dziatalno$¢ dotyczgca portow lotniczych

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Opis: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebaude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefuhrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kunftigen funktionalen Anforderungen erflllt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind flr den Bauzustand
des Ruckbaus und fur die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zuruckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
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mehrere zeitlich nacheinander durchzufihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zukunftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) mussen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen mussen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fir die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen fiur die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zulassig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen maogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

Identyfikator procedury: c568ab14-47a1-4fad-8291-6fc403e04628

Rodzaj procedury: Ograniczona

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

2.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Flughafen-Zirich
Kod pocztowy: 8058
Podpodziat krajowy (NUTS): Zurich (CH040)
Kraj: Szwajcaria

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
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2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Dokumenty zamowienia

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0000
Tytul: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Opis: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebdude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefluihrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kinftigen funktionalen Anforderungen erfillt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind fir den Bauzustand
des Ruckbaus und fir die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fir die ICT und die zugehoérigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zurlckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
mehrere zeitlich nacheinander durchzufliihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zuklnftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) missen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen missen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fir die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fur die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen flr die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
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fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zuldssig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen mogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

5.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowosé: Flughafen-Zirich
Kod pocztowy: 8058
Podpodziat krajowy (NUTS): Zirich (CH040)
Kraj: Szwajcaria

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczagtkowa: 15/11/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2030

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 1

5.1.6. Informacje ogodlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Nalezy podac¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zaméwienia: Jeszcze nie wiadomo
Projekt zamowienia niefinansowany z funduszy UE
Zamdébwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Dokumenty zaméwienia
Informacje dotyczace drugiego etapu procedury dwustopniowej:
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Minimalna liczba kandydatéw, ktdrzy zostang zaproszeni do udziatu w drugim etapie procedury
05

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jako$¢
Opis: Zuschlagskriterien
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: Die Zuschlagskriterien
sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Dostep do niektérych dokumentow zamdwienia jest zastrzezony
Informacje o zastrzezonych dokumentach sg dostepne pod adresem: https://www.simap.ch/de
/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Kanat komunikaciji ad hoc:
Nazwa: Simap.ch

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Niedozwolone
Uzasadnienie, dlaczego zgtoszenia elektroniczne sg niemozliwe: Narzedzia, urzgdzenia lub
formaty plikéw nie sg powszechnie dostepne
Opis: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Jezyki, w ktérych mozna sktadac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: niemiecki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Oferenci moga ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu: 28/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
czas wschodnioeuropejski, czas Srodkowoeuropejski letni
Warunki zamoéwienia:
Wykonanie zamoéwienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Bundesverwaltungsgericht
Informacje o terminach odwotania: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfligung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das offentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
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hat die Begehren, deren Begrundung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
Verflgung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BOB keine Anwendung.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Flughafen Zirich AG - Terminal Development

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Flughafen Zurich AG - Terminal Development
Numer rejestracyjny: 95856562-3831-4665-9d10-4cd0afa2ad40
Adres pocztowy: Postfach
Miejscowos¢: Zirich-Flughafen
Kod pocztowy: 8058
Podpodziat krajowy (NUTS): Zirich (CH040)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Telefon: +41763802233
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamdwienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Bundesverwaltungsgericht
Numer rejestracyjny: BVGER
Adres pocztowy: Postfach
Miejscowosé: St. Gallen
Kod pocztowy: 9023
Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CHO055)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Adres strony internetowe;j: https://www.bvger.ch
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Simap.ch
Numer rejestracyjny: CHOO1
Adres pocztowy: Holzikofenweg 36
Miejscowos¢: Bern
Kod pocztowy: 3003
Podpodziat krajowy (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Adres strony internetowe;j: https://www.simap.ch
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Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: d7f3595f-5d71-4146-9a3e-1d78eba02db0 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 17

Ogtoszenie — data wystania: 03/06/2026 02:25:54 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: niemiecki

Numer publikacji ogtoszenia: 383192-2026

Numer wydania Dz.U. S: 106/2026

Data publikacji: 04/06/2026
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