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399686-2026 - Wyniki

Polska — Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej — ,,Rozbudowa lewego watu p.
powodziowego rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego do ujscia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 —
Lewy wat rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego do przepompowni P1, gm. Igotomia-
Wawrzenczyce (14,520 km), Odcinek 2 — Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko
(2,820 km), Odcinek 3 — Lewy wat rzeki Wisty od m. Morsko do ujscia Nidzicy (10,160 km) gm.
Koszyce (..)

OJ S 111/2026 11/06/2026

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
E-mail: krakow@wody.gov.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ochrona srodowiska

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,Rozbudowa lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego
do ujscia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 — Lewy wat rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego do
przepompowni P1, gm. Ilgotomia- Wawrzenczyce (14,520 km), Odcinek 2 — Lewy wal rzeki
Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 — Lewy wat rzeki Wisty od m.
Morsko do ujscia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce (..)
Opis: Zamowienie pn. ,Rozbudowa lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty od ujscia
potoku Koscielnickiego do ujscia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 — Lewy wat rzeki Wisty od uj$cia
potoku Koscielnickiego do przepompowni P1, gm. Igotomia- Wawrzenczyce (14,520 km),
Odcinek 2 — Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 — Lewy
wat rzeki Wisty od m. Morsko do ujscia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce. Czes¢ 2 Odcinek 2
— Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km)” (co stanowi przedmiot
zamowienia publicznego nr: K.ROZ.2710.52.2025) Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa
lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km). Zakres
inwestycji obejmuje: Rozbudowa Watu - rozbudowe lewostronnego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w m. Nowe Brzesko na dtugoéci 2,830 km Parametry
techniczne watu po rozbudowie (dot. odcinka od km 0+100 do km 2+830 — km roboczy 0+000-
2+730): szerokos¢ korony 4,0 m (3,0 m konstrukcja drogi technologicznej z geokraty
wypetnionej kruszywem + pobocze 2x0,5 m) spadek korony 2% w kierunku rzeki rz. korony Od
190,95 m n.p.m. (km roboczy 0+000) do 190,24 m n.p.m. (km roboczy 2+730) nachylenie
skarpy odwodnej 1:2,5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,25 uszczelnienie korpusu watu
geomembrana PVC dwustronnie uszorstkowiona gr. 2 mm, doszczelnienie podtoza pod watem
przestona cementowo-bentonitowa gr. 40 cm i dtugo$ci 6 m (przestona wykonana bedzie na
odcinku od km 0+100 do km 2+730; dtugosc¢ projektowanej przestony 2757 m umocnienie
skarp watu: humusowanie, obsiew trawa, biowtdknina umocnienie korony watu: droga
technologiczna po koronie o parametrach: szerokosc¢ drogi: 3,0 m + pobocze po 0,5 m z
kazdej strony nachylenie poprzeczne w kierunku strony odwodnej: 2% konstrukcja: geokrata
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gr. 20 cm o matych komoérkach wypetniona zwirem uktadana na geowtdkninie o gramaturze
min. 800 g/m2 wraz z przykryciem geokraty warstwg humusu gr. 5 cm i obsiewem mieszankag
traw, pomiedzy obrzezami betonowymi w km roboczym 0+000 — potgczenie korony drogi z
istniejgcg drogg publiczng: szerokosc¢ jezdni 5,0 m; dtugos¢: 10 m; nachylenie 1:10;
nawierzchnia: asfaltowa. Zakres robo6t ziemnych w obrebie istniejgcego korpusu watu: ¢
rozbiorka istniejgcego korpusu watu o0 migzszosci max. 1,5 m « dogeszczenie pozostatego
korpusu watu « wykonanie nowego fragmentu korpusu wraz z jego zageszczeniem. Brak
wykopow w obrebie terenu poza korpusem watu. Budowle Towarzyszgce Budowle
towarzyszgce/funkcjonalnie zwigzane z watem, podlegajgce rozbudowie/przebudowie: 1. km
0+100 (km roboczy 0+000) — przebudowa przejazdu watowego 2. km 0+366 (km roboczy
0+266) — przebudowa przejazdu watowego 3. km 0+454 — 2+261 (km roboczy 0+354 — 2+161)
— przebudowal/przetozenie (korekta przebiegu drogi wzdtuz stopy skarpy odwodnej) istniejgcej
drogi zwirowej wzdtuz stopy watu — droga dojazdowa do pol 4. km 2+350 (km roboczy 2+250)
— przebudowa istniejgcej drogi gruntowej 5. km 2+362 (km roboczy 2+262) — przebudowa
przejazdu watowego 6. km 2+372 — 2+485 (km roboczy 2+272-2+385) — budowa drogi
technologicznej u stopy watu od strony odpowietrznej o nawierzchni z kruszywa drogowego,
wraz z budowg placu manewrowego (do zawracania + stuzgcego do wykorzystania jako
ewentualne stanowisko dla pomp) na koncu drogi przy przepuscie watowym 7. km 2+465 —
2+485 (km roboczy 2+365 — 2+385) — przebudowal/przetozenie istniejgcej drogi zwirowej
wzdtuz stopy watu — droga dojazdowa do pdl 8. km 2+492 (km roboczy 2+392) — przebudowa
rowu poprzez rozbiorke przepustu watowego wraz ze schodami i budowe nowego przepustu
9. Parametry projektowanego przepustu: 10. km 2+815 (km roboczy 2+715) — budowa placu
manewrowego/do zawracania wraz ze zjazdem z watu na ten plac Na odcinku od km 0+000-
0+090 (km roboczy 0-100 — 0-010) fizycznie nie ma watu wiec zaprojektowano tylko lokalne
podwyzszenie terenu do rzednej 190,20 m n.p.m. tj. do rzednej zwierciadta wody przy
przeptywie kontrolnym. Zakres robot ziemnych w kontekscie budowli i robot towarzyszgcych: e
drogi oraz place zaprojektowano na poziomie obecnych rzednych terenu lub na niewielkim
nasypie (max. do 50 cm) przy zatozeniu wyréwnania/profilowania terenu « wykopy pod ww.
drogi i place ograniczac¢ sie bedg do niewielkich wykopdw pod warstwy konstrukcyjne (max. do
50 cm) » zakres robét ziemnych (wykop) w zakresie przepustu watowego ograniczaé sie
bedzie do wykopu pod rozbiorke istniejacego obiektu i wykonanie fundamentéw nowego
obiektu (roboty ogranicza¢ sie bedg do obszaru rowu melioracyjnego). Peten opis rac w
dokumentacji zamowienia.

Identyfikator procedury: 585cbcfc-202e-49¢9-ad8f-687690b0c790

Poprzednie ogtoszenie: 665537-2025

Wewnetrzny identyfikator: K.ROZ.2710.52.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej, 45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej, 77211400
Ustugi wycinania drzew, 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112700 Roboty w
zakresie ksztattowania terenu, 45520000 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Krakowski (PL214)
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Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km)

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych - art.132 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych - przetarg nieograniczony -

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: ,Rozbudowa lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego
do ujscia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 — Lewy wat rzeki Wisty od ujscia potoku Koscielnickiego do
przepompowni P1, gm. Ilgotomia- Wawrzenczyce (14,520 km), Odcinek 2 — Lewy wal rzeki
Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 — Lewy wat rzeki Wisty od m.
Morsko do ujscia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce (...
Opis: Peten tytut zamoéwienia: ,Rozbudowa lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty od
ujécia potoku Koscielnickiego do ujscia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 — Lewy wat rzeki Wisty od
ujscia potoku Koscielnickiego do przepompowni P1, gm. Igotomia- Wawrzenczyce (14,520
km), Odcinek 2 — Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 —
Lewy wat rzeki Wisty od m. Morsko do ujscia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce. Czes¢ 2
Odcinek 2 — Lewy wal rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km)” (co stanowi
przedmiot zaméwienia publicznego nr: K.R0OZ.2710.52.2025)" Przedmiotem zamowienia jest
rozbudowa lewego watu p. powodziowego rzeki Wisty na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820
km). Zakres inwestycji obejmuje: Rozbudowa Watu rozbudowe lewostronnego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w m. Nowe Brzesko na dtugo$ci 2,830 km Parametry
techniczne watu po rozbudowie (dot. odcinka od km 0+100 do km 2+830 — km roboczy 0+000-
2+730): szerokos¢ korony 4,0 m (3,0 m konstrukcja drogi technologicznej z geokraty
wypetnionej kruszywem + pobocze 2x0,5 m) spadek korony 2% w kierunku rzeki rz. korony Od
190,95 m n.p.m. (km roboczy 0+000) do 190,24 m n.p.m. (km roboczy 2+730) nachylenie
skarpy odwodnej 1:2,5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,25 uszczelnienie korpusu watu
geomembrana PVC dwustronnie uszorstkowiona gr. 2 mm, doszczelnienie podtoza pod watem
przestona cementowo-bentonitowa gr. 40 cm i dlugosci 6 m (przestona wykonana bedzie na
odcinku od km 0+100 do km 2+730; dtugosc¢ projektowanej przestony 2757 m umocnienie
skarp watu: humusowanie, obsiew trawg, biowtdknina umocnienie korony watu: droga
technologiczna po koronie o parametrach: szeroko$¢ drogi: 3,0 m + pobocze po 0,5 m z
kazdej strony nachylenie poprzeczne w kierunku strony odwodnej: 2% konstrukcja: geokrata
gr. 20 cm o matych komdérkach wypetniona zwirem uktadana na geowtdkninie o gramaturze
min. 800 g/m2 wraz z przykryciem geokraty warstwg humusu gr. 5 cm i obsiewem mieszankg
traw, pomiedzy obrzezami betonowymi w km roboczym 0+000 — potgczenie korony drogi z
istniejgcg drogg publiczng: szerokos¢ jezdni 5,0 m; dtugosc: 10 m; nachylenie 1:10;
nawierzchnia: asfaltowa. Zakres robo6t ziemnych w obrebie istniejgcego korpusu watu: -
rozbidrka istniejgcego korpusu watu o migzszosci max. 1,5 m « dogeszczenie pozostatego
korpusu watu « wykonanie nowego fragmentu korpusu wraz z jego zageszczeniem. Brak
wykopow w obrebie terenu poza korpusem watu. Budowle Towarzyszgce Budowle
towarzyszgce/funkcjonalnie zwigzane z watem, podlegajgce rozbudowie/przebudowie: 1. km
0+100 (km roboczy 0+000) — przebudowa przejazdu watowego 2. km 0+366 (km roboczy
0+266) — przebudowa przejazdu watowego 3. km 0+454 — 2+261 (km roboczy 0+354 — 2+161)
— przebudowal/przetozenie (korekta przebiegu drogi wzdtuz stopy skarpy odwodnej) istniejgcej

399686-2026 Page 3/9



drogi zwirowej wzdtuz stopy watu — droga dojazdowa do pol 4. km 2+350 (km roboczy 2+250)
— przebudowa istniejgcej drogi gruntowej 5. km 2+362 (km roboczy 2+262) — przebudowa
przejazdu watowego 6. km 2+372 — 2+485 (km roboczy 2+272-2+385) — budowa drogi
technologicznej u stopy watu od strony odpowietrznej o nawierzchni z kruszywa drogowego,
wraz z budowg placu manewrowego (do zawracania + stuzgcego do wykorzystania jako
ewentualne stanowisko dla pomp) na koncu drogi przy przepuscie watowym 7. km 2+465 —
2+485 (km roboczy 2+365 — 2+385) — przebudowal/przetozenie istniejgcej drogi zwirowej
wzdtuz stopy watu — droga dojazdowa do pdl 8. km 2+492 (km roboczy 2+392) — przebudowa
rowu poprzez rozbiorke przepustu watowego wraz ze schodami i budowe nowego przepustu
9. Parametry projektowanego przepustu: 10. km 2+815 (km roboczy 2+715) — budowa placu
manewrowego/do zawracania wraz ze zjazdem z watu na ten plac Na odcinku od km 0+000-
0+090 (km roboczy 0-100 — 0-010) fizycznie nie ma watu wiec zaprojektowano tylko lokalne
podwyzszenie terenu do rzednej 190,20 m n.p.m. tj. do rzednej zwierciadta wody przy
przeptywie kontrolnym. Zakres robot ziemnych w kontekscie budowli i robot towarzyszgcych: e
drogi oraz place zaprojektowano na poziomie obecnych rzednych terenu lub na niewielkim
nasypie (max. do 50 cm) przy zatozeniu wyréwnania/profilowania terenu « wykopy pod ww.
drogi i place ograniczac¢ sie bedg do niewielkich wykopdw pod warstwy konstrukcyjne (max. do
50 cm) » zakres robét ziemnych (wykop) w zakresie przepustu watowego ograniczaé sie
bedzie do wykopu pod rozbiorke istniejacego obiektu i wykonanie fundamentéw nowego
obiektu (roboty ogranicza¢ sie bedg do obszaru rowu melioracyjnego). Peten opis rac w
dokumentacji zamowienia.

Wewnetrzny identyfikator: K.ROZ.2710.52.2025

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej, 77211400 Ustugi
wycinania drzew, 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112700 Roboty w zakresie
ksztattowania terenu, 45520000 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Krakowski (PL214)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 24 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: 1. Wizja lokalna a) Ztozenie oferty musi by¢ poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej. b) Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokdt, ktory bedzie stanowit
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. c) Wizja lokalna jest obowigzkowa. Ztozenie oferty bez
odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp. d)
szczegotowe informacje dotyczgce warunkéw odbycia wizji zostaty zawarte w cz. 4.17 SWZ.
2. Termin realizacji zamowienia: 1) rozpoczecie — do 7 dni od podpisania umowy, 2)
zakonczenie — do 24 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie p6zniej niz do
dnia 31.10.2027 r. Ze wzgledu na ograniczenia finansowania realizacji zamdwienia
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Zamawiajgcy okresla maksymalny termin realizacji zamowienia poprzez rownoczesne
wskazanie terminu okreslonego datg dzienng. Powyzsza okolicznos¢ uzasadnia okreslenia
terminu realizacji zamowienia poprzez wskazanie daty zakonczenia umowy, co jest zgodne z
uzasadnieniem z dnia 21.06.2019 r. do projektu ustawy, zgodnie z ktorym ,W art. 436 projektu
ustawy wskazuje sie postanowienia, ktére obligatoryjnie powinna zawiera¢ kazda umowa,
takie jak kwestie terminu jej wykonania oraz warunkow pfatnosci. Nowym rozwigzaniem jest
wyrazne zobligowanie Zamawiajgcych do okreslenia terminu wykonania umowy, w
jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba ze wskazanie daty wykonania umowy
jest uzasadnione obiektywng przyczyng, niezalezng od zamawiajgcego np. w przypadku
projektéw finansowanych ze srodkéw UE” (s. 83). Nalezy zatem przyjac, iz okreslenie
posredniego terminu realizacji zamowienia poprzez wskazanie daty jest w niniejszym
postepowaniu uzasadnione zamiarem realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze srodkow
dotacji, ktérej wydatkowanie musi nastepu;j i $cisle okre$lonych ramach czasowych. Powyzsze
przesgdza o mozliwosci okreslenia terminu realizacji zamdwienia poprzez podanie konkretnej
daty koncowej, co jest zgodne z wolg i intencjg ustawodawcy. Wykonawca, sktadajgc oferte
realizacji zamowienia o$wiadcza, iz fakt ten rozumie i przyjmuje powyzsze postanowienia bez
zastrzezenh jednoczes$nie akceptujgc fakt, ze gdyby z jakichkolwiek wzgledéw (np. z powodu
przedtuzenia procedury przetargowej) ostateczny okres realizacji zamowienia liczony od dnia
zawarcia umowy do 31.10.2027 r. byt ostatecznie krétszy niz 24 miesigce, zobowigzuje sie do
realizacji zamowienia w terminie okreslonej datg dziennag, tj. do 31.10.2027 i nie bedzie
wywodzit z tego tytutu zadnych roszczen ani zgdat jakichkolwiek kompensaciji finansowych, ani
nie bedzie faktu tego podnosit jako okolicznosci uzasadniajgcej wydtuzenie terminu realizacji
umowy. 3. Mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w sytuacji nieprzyznania srodkéw na
realizacje zamoéwienia: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego
postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jesli Srodki, jakie zamierzat przeznaczy¢ na
realizacje zamowienia, nie zostang mu przyznane w catosci lub w czesci. Zamawiajgcy
uprawniony jest do uniewaznienia postepowania z ww. przestanki na kazdym jego etapie.
Wykonawca nie posiada uprawnienia do wysuwania wzgledem Zamawiajgcego zgdania
podjecia dziatan majgcych na celu pozyskanie srodkéw przeznaczonych na realizacje
zamowienia, w sytuacji gdy te, nie zostang mu przyznane z zaktadanego zrodta. W przypadku
uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp Wykonawcom nie przystuguje
roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztow udziatu w postepowaniu, w tym w szczegolnosci
zwrot kosztéw odbycia wizji lokalnej, kosztow kalkulacji i sporzgdzenia oferty oraz kosztéw
pozyskania zabezpieczenia wadialnego oferty, co — poprzez fakt udziatu w postepowaniu na
okreslonych w niniejszej SWZ zasadach - Wykonawcy akceptujg bez zastrzezen.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: W kryterium ,Cena” Zamawiajgcy przyzna wartosci punktowe wedtug nastepujacego
wzoru: najnizsza cena brutto C = x 100 x 60% cena
brutto badanej oferty
Kategoria kryterium udzielenia zamowienia waga: Waga (wartos¢ dziesietna, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 0,6
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Nazwa: Okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady
Opis: W kryterium ,okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady”, Zamawiajgcy za wydtuzenie
minimalnego wymaganego okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przyzna Wykonawcy
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punkty wedtug nastepujgcego wzoru: Go — G min Grb = x 100 x
30% G max — G min gdzie: Grb - liczba punktéw przyznana danej ofercie G max — okres
maksymalny (tj. 60 m-cy) G min — okres minimalny (tj. 36 m-cy) G o — gwarancja oferty
ocenianej

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ dziesietna, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 0,3

Kryterium:

Rodzaj: Jakos¢

Nazwa: Doswiadczenie kierownika budowy

Opis: kryterium ,Doswiadczenie kierownika budowy” Zamawiajgcy przyzna punkty za
dodatkowe ponad wymagane w cz. VIl SWZ doswiadczenie osoby skierowanej do petnienia
funkcji Kierownika budowy, co uczyni nastepujgco: 1) w przypadku wykazania, ze osoba
skierowana do petnienia funkcji Kierownika Budowy posiada nabyte nie wczesniej niz 10 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu doswiadczenie w nadzorze nad
robotami budowlanymi i/lub kierowaniu robotami budowlanymi nabyte w toku sprawowania
funkcji kierownika budowy i/ lub kierownika robét i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego
dwoch robot budowlanych, ktérych przedmiotem byta budowa lub przebudowa nasypu
hydrotechnicznego o wartosci kazdej ze zrealizowanych robé6t min. 10 000 000,00 zt brutto -
Zamawiajgcy przyzna 5 pkt 2) w przypadku wykazania, ze osoba skierowana do petnienia
funkcji Kierownika Budowy posiada nabyte nie wczesniej niz 10 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert w postepowaniu doswiadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi i/lub
kierowaniu robotami budowlanymi nabyte w toku sprawowania funkcji kierownika budowy i /
lub kierownika robot i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego trzech robét budowlanych,
ktérych przedmiotem byta budowa lub przebudowa nasypu hydrotechnicznego o wartosci
kazdej ze zrealizowanych rob6t min. 10 000 000,00 zt brutto - Zamawiajgcy przyzna 10 pkt
Kategoria kryterium udzielenia zamowienia waga: Waga (wartos¢ dziesietna, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 0,1

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowe;j
Informacje o dynamicznym systemie zakupoéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okreslonych dla wartosci
zamowienia réwnej lub przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach okreslonych w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 19.1 SWZ sa:
2.1. Odwotanie. 2.2. Skarga do sgdu. 3. Kwestie dotyczgce odwotania uregulowane sg w art.
513 — 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Kwestie dotyczgce skargi do sgdu
regulowane sg w art. 579 — 590 ustawy Pzp.. 4. Termin na wniesienie odwotania od czynnosci
wynosi 10 dni
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
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Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Warto$¢ wszystkich umow przyznanych w tym zawiadomieniu: 26 567 854,22 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: Zaktad Ustug Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Spotka Jawna
Mieczystaw Siemaszek, Antoni Gancarz
Oferta:
Identyfikator oferty: Oferta od ZUWMIR Sp. J. Mieczystaw Siemaszek, Antoni Gancarz
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 26 567 854,22 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczace zamoéwienia:
Identyfikator umowy: KK.ZP1.272.1.2025
Data wyboru zwyciezcy: 27/02/2026
Data zawarcia umowy: 09/06/2026

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 9
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 9
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub srednich
oferentéw
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 7
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentow z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numer rejestracyjny: 368302575
Departament: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Chatubinskiego 8
Miejscowosé: Warszawa
Kod pocztowy: 00-613
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8.1.
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Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie

E-mail: krakow@wody.gov.pl

Telefon: +48 12 62-84-303

Adres strony internetowe;j: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/

Profil nabywcy: https://przetargi.wody.gov.pl/

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres strony internetowej: https://www.wody.gov.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/

Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 00-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Zaktad Ustug Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Spotka Jawna
Mieczystaw Siemaszek, Antoni Gancarz

Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Mate

Numer rejestracyjny: 8641080250

Adres pocztowy: ul. Portowa 14

Miejscowos¢: Sandomierz

Kod pocztowy: 27-600

Podpodziat krajowy (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Kraj: Polska

Role tej organizaciji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0001

ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowosé: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOOO)

Kraj: Luksemburg
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E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:

TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 8f28ca12-30e4-4476-87c2-3fcad669db3a - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 10/06/2026 11:14:09 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 399686-2026

Numer wydania Dz.U. S: 111/2026

Data publikacji: 11/06/2026
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