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441872-2026 - Wyniki

Polska — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — ,,Wykonanie ustugi
nadzoru inwestorskiego nad sporzadzeniem projektu i pracami budowlanymi w Nadlesnictwie
Brynek w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja
(MRN3).“

OJ S 121/2026 26/06/2026

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogltoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy -
Ogtoszenie o zmianie

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO BRYNEK

E-mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,Wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad sporzgdzeniem projektu i pracami
budowlanymi w Nadle$nictwie Brynek w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptac;ji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3).*
Opis: Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie wykonywania projektdw oraz realizacji rob6t — wg. zasad i obowigzkéw wynikajgcych
postanowien art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2025 r. poz. 418) oraz zapisami niniejszej SWZ, a w szczegolnosci zatgczonego wzoru
umowy, w tym: 1. Kontrola i pisemne opiniowanie kazdego etapu dokumentacji projektowej
wykonanej przez firme projektowg oraz kontrola nad wnoszeniem uzgodnionych poprawek. 2.
Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wytycznych
wynikajgcych z ,Podrecznika wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw
matej retencji i przeciwdziataniu erozji wodnej”. 3. Dokonanie w formie protokolarnej
przekazania placu budowy kierownikowi budowy. 4. Zapoznanie sie¢ z umowg na roboty
budowlane i kontrola jej przestrzegania. 5. Reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 6. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot
budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane; 7. Sprawdzanie dokumentdw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow
itp. dotyczgcych materiatéw i urzgdzen zastosowanych przez wykonawce rob6t budowlanych.
8. Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z
wykonaniem dokumentaciji fotograficznej; 9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczer budowy; 10. Udziat w organizowanych
spotkaniach Rady Budowy zwigzanych z realizacjg inwestycji; 11. Weryfikacja i uzgadnianie
dokumentéw przygotowanych do odbioru robét budowlanych opracowanych przez
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Wykonawce oraz prowadzenie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych;
sporzgdzenie protokotu odbioru robot budowlanych. 12. Podjecie czynnosci odbioru w
nieprzekraczalnym terminie: a) robét zanikajgcych w terminie 3 dni od wpisu w dzienniku
budowy, b) odbioru czesciowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, c)
odbioru kohcowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, d) odbioru
gwarancyjnego i pogwarancyjnego — w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. 13.
Gromadzenie dokumentacji i korespondencji zwigzanej z realizacjg zadania i po jego
zakonczeniu przekazanie Zamawiajgcemu. 14. Kazdorazowa analiza zasadnosci zgtaszanych
przez Wykonawce prac dodatkowych i zamiennych. 15. Uzyskanie w uzgodnieniu z
projektantem akceptacji Zamawiajgcego na roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku
rezygnacji z okreslonych robét, ktére stanowig odstepstwo od zatwierdzonego projektu i od
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg rob6t. Na roboty dodatkowe i
nieprzewidziane lub zamienne nalezy sporzgdzi¢ protokdt koniecznosci i kosztorys, ktére
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. 16. Stata konsultacja i doradztwo fachowe
na rzecz Zamawiajgcego. 17. Wspotpraca z nadzorem autorskim, w tym konsultacje w
przypadku uzupetnienia dokumentacji wykonawczej. 18. Niezwtoczne informowanie
Zamawiajgcego o jakichkolwiek problemach zwigzanych z realizacjg inwestyciji. 19.
Uczestniczenie w obowigzkowych przeglgdach gwarancyjnych.

Identyfikator procedury: a61d30f7-36e6-484e-91d4-1f63beac2ach

Wewnetrzny identyfikator: SA.270.5.2026

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71248000 Nadzér nad projektem i dokumentacjg, 71247000 Nadzo6r nad robotami
budowlanymi

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska

2.1.3. Wartosc¢
Szacunkowa wartosé¢ bez VAT: 61 525,00 PLN

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: ,Wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad sporzgdzeniem projektu i pracami
budowlanymi w Nadlesnictwie Brynek w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacii
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3).*
Opis: Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie wykonywania projektow oraz realizacji robét — wg. zasad i obowigzkdéw wynikajgcych
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postanowien art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z
2025 r. poz. 418) oraz zapisami niniejszej SWZ, a w szczegolnosci zatgczonego wzoru
umowy, w tym: 1. Kontrola i pisemne opiniowanie kazdego etapu dokumentacji projektowej
wykonanej przez firme projektowg oraz kontrola nad wnoszeniem uzgodnionych poprawek. 2.
Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wytycznych
wynikajgcych z ,Podrecznika wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektow
matej retencji i przeciwdziataniu erozji wodnej”. 3. Dokonanie w formie protokdlarne;j
przekazania placu budowy kierownikowi budowy. 4. Zapoznanie sie z umowg na roboty
budowlane i kontrola jej przestrzegania. 5. Reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 6. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot
budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane; 7. Sprawdzanie dokumentdw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow
itp. dotyczgcych materiatdw i urzgdzen zastosowanych przez wykonawce robét budowlanych.
8. Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z
wykonaniem dokumentaciji fotograficznej; 9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczer budowy; 10. Udziat w organizowanych
spotkaniach Rady Budowy zwigzanych z realizacjg inwestycji; 11. Weryfikacja i uzgadnianie
dokumentdéw przygotowanych do odbioru robét budowlanych opracowanych przez
Wykonawce oraz prowadzenie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych;
sporzgdzenie protokotu odbioru robét budowlanych. 12. Podjecie czynnosci odbioru w
nieprzekraczalnym terminie: a) robét zanikajgcych w terminie 3 dni od wpisu w dzienniku
budowy, b) odbioru czesciowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, c)
odbioru kohcowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, d) odbioru
gwarancyjnego i pogwarancyjnego — w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. 13.
Gromadzenie dokumentacji i korespondencji zwigzanej z realizacjg zadania i po jego
zakonczeniu przekazanie Zamawiajgcemu. 14. Kazdorazowa analiza zasadnosci zgtaszanych
przez Wykonawce prac dodatkowych i zamiennych. 15. Uzyskanie w uzgodnieniu z
projektantem akceptacji Zamawiajgcego na roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku
rezygnacji z okreslonych robaot, ktore stanowig odstepstwo od zatwierdzonego projektu i od
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robot. Na roboty dodatkowe i
nieprzewidziane lub zamienne nalezy sporzgdzi¢ protokot koniecznosci i kosztorys, ktére
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. 16. Stata konsultacja i doradztwo fachowe
na rzecz Zamawiajgcego. 17. Wspotpraca z nadzorem autorskim, w tym konsultacje w
przypadku uzupetnienia dokumentacji wykonawczej. 18. Niezwtoczne informowanie
Zamawiajgcego o jakichkolwiek problemach zwigzanych z realizacjg inwestyc;ji. 19.
Uczestniczenie w obowigzkowych przeglgdach gwarancyjnych. OPIS PLANOWANYCH
ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM a. Numer zadania 02-03-1.2.-01— Przywracanie funkcji
obszarom mokradtowym w lesnictwie Krywatd - budowa dwdch zastawek pietrzgcych na
rowach lesnych o szerokosci dna okoto 1m, wysokosc pietrzenia okoto 0,5m oraz jednego
przepustu. Lokalizacja: lesnictwo Krywatd, adres lesny: 02-03-1-01-7-c; 02-03-1-01-7-f, gmina
Twordg, obreb ewidencyjny Koty, dziatka nr 173/171. b. Numer zadania 02-03-1.2.-02 —
budowa zastawki w lesnictwie Ksiezy Las — budowa zastawki na rowie melioracyjnym,
umocnienie skarp oraz dna rowu przed i za zastawkag narzutem kamiennym. Lokalizacja:
lesnictwo Ksiezy Las, adres lesny 02-03-1-07-520-"c, gmina Zbrostawice, obreb ewidencyjny
Kamieniec, dziatka: 343. c. Numer zadania 02-03-1.2.-03 — budowa zastawki w les$nictwie
Nowa Wie$ — budowa zastawki na rowie melioracyjnym, umocnienie skarp oraz dna rowu
przed i za zastawkg narzutem kamiennym. Lokalizacja: lesnictwo Nowa Wies, adres lesny 02-
03-1-04-213-c, gmina Twordg, obreb ewidencyjny: Nowa Wies$ Tworoska, dziatka: 214/211. d.
Numer zadania 02-03-2.1-01 — przebudowa dwaoch przepustéw w lesnictwie Ksiezy Las —
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przebudowa przepustoéw okularowych na cieku Kanar na niekotowe wykonane z blachy falistej
wraz z naprawg odcinkéw drogi po 25 mb z kazdej strony przepustu, Scianki czotowe
przepustu zelbetowe, skarpy w obrebie przepustu umocnione narzutem kamiennym i palisady
z kotkéw drewnianych. Na Sciankach czotowych zamontowanie barierek stalowych.
Nawierzchnia na przepuscie z ttucznia kamiennego. Lokalizacja: le$nictwo Ksiezy Las, adres
lesny 02-03-1-07-418-"c, 02-03-1-07-480-"a gmina Tworog, obreb ewidencyjny Potomia,
dziafki: 277, 206/24. Numer zadania 02-03-2.1.-02 — przebudowa brodu na cieku naturalnym
w lesnictwie Strzybnica — przebudowa istniejgcego brodu

Wewnetrzny identyfikator: SA.270.5.2026

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71248000 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
Opcije:
Opis opcji: Nie przewiduje sie opcji

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 2 Lata

5.1.5. Wartosé
Szacunkowa wartos¢ bez VAT: 61 525,00 PLN

5.1.6. Informacje ogdélne
Projekt zamdéwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): nie

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: tagodzenie zmian klimatu

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: .1. Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajgcy bedzie sie kierowat
nastepujgcymi kryteriami oceny ofert: - cena brutto - 60 % - doswiadczenie inspektora nadzoru
realizujgcego zamowienie - 40% 2. Ocena oferty wyrazona jest w punktach. 3. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyzej kryterium: 1) kryterium cena brutto zostanie dokonana
zgodnie ze wzorem: najnizsza cena sposréd wszystkich rozpatrywanych ofert C= x 60 pkt
cena oferty badanej Maksymalna liczba punktow jakg mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena”
wynosi — 60pkt 2) W ramach kryterium ,Doswiadczenie inspektora nadzoru realizujgcego
zamowienie” (D) punkty zostang przyznane w na nastepujgcy sposob: Punkty zostang
przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktéw, na podstawie oswiadczenia ztozonego
przez Wykonawce w Formularzu Oferty, D=0 pkt — otrzyma Wykonawca, ktory do realizacji
zamoOwienia postuzy sie inspektorem nadzoru, ktérego doswiadczenie zawodowe spetnia
warunek udziatu w postepowaniu tj.: w okresie ostatnich 3 lat wykonat nadzér nad realizacje
dwoch robot budowlanych polegajgcych na budowie/rozbudowie/przebudowie budowli
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hydrotechnicznych o warto$ci nadzorowanych robét o wartosci co najmniej 300 000,00zt
brutto. D=20 pkt — otrzyma Wykonawca, ktory do realizacji zamowienia postuzy sie
inspektorem nadzoru, ktérego doswiadczenie zawodowe w ostatnich 10 latach polegaé bedzie
na nadzorze nad zadaniami zwigzanymi z wykonaniem robét budowlanych polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie obiektéw hydrotechnicznych , w ilosci od 3 do 5 nadzorow.
D=40 pkt —— otrzyma Wykonawca, ktory do realizacji zamowienia postuzy sie inspektorem
nadzoru, ktérego doswiadczenie zawodowe w ostatnich 10 latach polegaé bedzie na nadzorze
nad 6 i wiecej zadaniami zwigzanymi z wykonaniem robot budowlanych polegajgcych na
budowie/rozbudowie/przebudowie obiektéw hydrotechnicznych Jezeli wykonawca w
formularzu ofertowym nie wskaze doswiadczenia inspektora nadzoru, Zamawiajgcy uzna, ie
Wykonawca spetnia kryterium w minimalnym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego (0
pkt). 16.2. Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono oferte, ktorej wyboér
prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. 16.3. Za najkorzystniejszg oferte uznana zostanie Oferta wykonawcy, ktéra
uzyska najwiekszg liczbe punktéw ,P” (gdzie P=C+D). 16.4. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru
najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajgcych nowg cene.

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Opis: 1. Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajgcy bedzie sie kierowat
nastepujgcymi kryteriami oceny ofert: - cena brutto - 60 % - doswiadczenie inspektora nadzoru
realizujgcego zamowienie - 40% 2. Ocena oferty wyrazona jest w punktach. 3. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyzej kryterium: 1) kryterium cena brutto zostanie dokonana
zgodnie ze wzorem: najnizsza cena sposréd wszystkich rozpatrywanych ofert C= x 60 pkt
cena oferty badanej Maksymalna liczba punktow jakg mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena”
wynosi — 60pkt 2) W ramach kryterium ,Doswiadczenie inspektora nadzoru realizujgcego
zamowienie” (D) punkty zostang przyznane w na nastepujgcy sposob: Punkty zostang
przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktéw, na podstawie oswiadczenia ztozonego
przez Wykonawce w Formularzu Oferty, D=0 pkt — otrzyma Wykonawca, ktéry do realizacji
zamowienia postuzy sie inspektorem nadzoru, ktérego doswiadczenie zawodowe spetnia
warunek udziatu w postepowaniu tj.: w okresie ostatnich 3 lat wykonat nadzér nad realizacje
dwoch robot budowlanych polegajgcych na budowie/rozbudowie/przebudowie budowli
hydrotechnicznych o wartosci nadzorowanych robét o wartosci co najmniej 300 000,00zt
brutto. D=20 pkt — otrzyma Wykonawca, ktory do realizacji zamowienia postuzy sie
inspektorem nadzoru, ktérego doswiadczenie zawodowe w ostatnich 10 latach polega¢ bedzie
na nadzorze nad zadaniami zwigzanymi z wykonaniem robot budowlanych polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie obiektéw hydrotechnicznych , w ilosci od 3 do 5 nadzoréw.
D=40 pkt —— otrzyma Wykonawca, ktory do realizacji zamdwienia postuzy sie inspektorem
nadzoru, ktorego doswiadczenie zawodowe w ostatnich 10 latach polega¢ bedzie na nadzorze
nad 6 i wiecej zadaniami zwigzanymi z wykonaniem rob6t budowlanych polegajgcych na
budowie/rozbudowie/przebudowie obiektéw hydrotechnicznych

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
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Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO BRYNEK
Informacje o terminach odwotania: 19. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY. 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawne;j
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2. Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynno$c¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do
ktérej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznaé
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii hastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wystanie na adres do
doreczenh elektronicznych, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

6. Wyniki
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Warto$é wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 71 340,00 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: C4U sp. z o0.0. ul.Stoneczna 17, 42-713 Kochcice
Oferta:
Identyfikator oferty: Oferta nr 1
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 71 340,00 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Oferta jest ofertg wariantowg: nie
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo
Informacje dotyczace zamowienia:
Identyfikator umowy: Umowa nr ZPN/8/2026
Data wyboru zwyciezcy: 01/06/2026
Data zawarcia umowy: 11/06/2026
Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Fundusz Spdjnosci (2021/2027)
Wiecej informaciji na temat funduszy UE: Zamowienie realizowane w ramach projektu
~-Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja“ wspoffinansowanych ze
Srodkéw Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko (FENnIKS 2021-2027).

6.1.3. Oferenci niezwyciescy
Oferenci niezwycigscy:
Nazwa strony oferujgcej: konsorcjum firm
Lider uczestnika przetargu: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,DRAKON” Waldemar Sykosz
ul. Pogodna 1 42-674 Zbrostawice NIP 6450004343 — Lider Konsorcjum
Oficjalna nazwa: Nowoczesne Technologie Budowlane Sp. z o0.0.
Oferta:
Identyfikator oferty: Oferta Nr 2
Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 75 030,00 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 2
Oferta jest ofertg wariantowg: nie
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskoéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 2
Zakres ofert:
Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 71 340,00 PLN
Wartos¢ najwyzszej dopuszczalnej oferty: 75 030,00 PLN

441872-2026 Page 7/9



8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO BRYNEK
Numer rejestracyjny: NIP: 6450006767
Numer rejestracyjny: REGON: 272536244
Adres pocztowy: ul. ul. Grabowa 3
Miejscowosc¢: Brynek
Kod pocztowy: 42-690
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Brynek
E-mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48322857463
Adres strony internetowej: https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/
Role tej organizacji:
Nabywca
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: C4U sp. z 0.0. ul.Stoneczna 17, 42-713 Kochcice
Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: NIP 5751909937
Adres pocztowy: ul.Stoneczna 17
Miejscowos¢: Kochcice
Kod pocztowy: 42-713
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
E-mail: faktury.c4m@gmail.com
Telefon: 603067474
Role tej organizaciji:
Oferent
Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0001

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,DRAKON” Waldemar Sykosz ul. Pogodna
1 42-674 Zbrostawice NIP 6450004343 — Lider Konsorcjum
Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-
Organizacja jest osobg fizyczng
Numer rejestracyjny: NIP 6450004343
Numer rejestracyjny: NIP 6450004343
Adres pocztowy: Pogodna 1
Miejscowos¢: Zbrostawice
Kod pocztowy: 42-672
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
E-mail: mateuszoleksik@gmail.com
Telefon: 781462994
Role tej organizaciji:
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Oferent
Lider uczestnika przetargu

8.1. ORG-0004
Oficjalna nazwa: Nowoczesne Technologie Budowlane Sp. z 0.0.
Wielko$¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: NIP 6312724047
Adres pocztowy: Wincentego Pola 2
Miejscowos¢: Gliwice
Kod pocztowy: 44-100
Podpodziat krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
E-mail: mateuszoleksik98@gmail.com
Telefon: 781462994
Role tej organizacji:
Oferent

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogtoszenia, ktéra jest zmieniana: bb9ce29f-0657-4a0e-a7a3-7df32a61b2aa-
02
Gtéwny powdd zmiany: Aktualizacja informacii

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: d3a3d80e-362d-4214-9257-556985e5ab1c - 02

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 25/06/2026 08:19:13 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 441872-2026

Numer wydania Dz.U. S: 121/2026

Data publikacji: 26/06/2026
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