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468555-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy — Instalowanie drzwi — Tischlerarbeiten Turen/Trennwande

OJ S 129/2026 08/07/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
E-mail: vergabemanagement@he.aok.de
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucje regionalng
Sektor dziatalno$ci instytucji zamawiajgcej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Tischlerarbeiten Turen/Trennwande
Opis: Die AOK plant am Standort Homberg/Ohm die bauliche Erweiterung ihres
Bildungszentrums Homberg/Ohm um ein neues Projekt- und Innovationscenter (P-I-C). Die
Bestandsanlage aus den 1990er Jahren befindet sich am Stadtrand von Homberg/Ohm
(Hessen / Kreis Vogelsberg) im Larchenweg 20.
Identyfikator procedury: d86d1948-6¢24-4892-bfe4-767ad5d2d8a8
Wewnetrzny identyfikator: SAVE_315_2026
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45421131 Instalowanie drzwi
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45421141 Instalowanie przegréd

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Larchenweg 20
Miejscowos¢: Homberg/Ohm
Kod pocztowy: 35315
Podpodziat krajowy (NUTS): Vogelsbergkreis (DE725)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogodlne
Informacje dodatkowe: #Bekanntmachungs-ID: CXSO0Y5SYT1BLRR6P# Termine 1.1 ....
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang
September 2026 (ab Leistungsbeginn) zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz
1 VOB/B bleibt hiervon unberuhrt. Zwischentermin 01 ....innerhalb von 24 Werktagen nach
vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfihrungsbeginn. >>> Vorgezogene Leistung
Montage Bodenschott und Fullstock Zarge fur das Beisitzen Zwischentermin 02 ....innerhalb
von 48 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flir den Ausfuhrungsbeginn. >>>
Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(Faltwand) Zwischentermin 03 ....
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innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfuhrungsbeginn.
>>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor Ubergabe
Fertigstellung ....innerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn. >>> Gangbarmachen Inbetriebnahme - Leistungsbeginn: Mitte
September - Leistungsende: Ende Marz 2027

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Uwaga
Naruszenie obowigzkéw okreslonych w podstawach wykluczenia o charakterze wytgcznie
krajowym: siehe Eigenerklarung fir nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Udziat w organizacji przestepczej: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen
in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalno$cig terrorystyczng: siehe
Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage
VVB 124)
Pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naduzycia: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Korupcja: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Praca dzieci i inne formy handlu ludZzmi: siehe Eigenerklarung fir nicht praqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naruszenie obowigzku ptatnosci podatkéw: siehe Eigenerklarung fir nicht praqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naruszenie obowigzku optacenia sktadek na ubezpieczenie spoteczne: siehe Eigenerklarung
fUr nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naruszenie obowigzkéw w dziedzinie prawa ochrony srodowiska: siehe Eigenerklarung fur
nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naruszenie obowigzkéw w dziedzinie prawa socjalnego: siehe Eigenerklarung fur nicht
praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Naruszenie obowigzkéw w dziedzinie prawa pracy: siehe Eigenerklarung fur nicht
praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Niewyptacalno$¢: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Aktywami zarzgdza likwidator: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in
folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona: siehe Eigenerklarung fir nicht praqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Inna sytuacja podobna do upadtoéci wynikajgca z prawa krajowego: siehe Eigenerklarung flr
nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Powazne wykroczenie zawodowe: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen
in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)
Porozumienia z innymi wykonawcami majgce na celu zaktécenie konkurencji: siehe
Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage
VVB 124)
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Konflikt intereséw spowodowany udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia: siehe
Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage
VVB 124)

Bezposrednie lub posrednie zaangazowanie w przygotowanie przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamowienia: siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in
folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Rozwigzanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne poréwnywalne sankcje: siehe
Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage
VVB 124)

Wprowadzenie w btgd, zatajenie informaciji, niemoznos$¢ przedstawienia wymaganych
dokumentéw lub uzyskanie poufnych informacji na temat przedmiotowego postepowania:
siehe Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren
(Anlage VVB 124)

5. Cze$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: Tischlerarbeiten Turen/Trennwande
Opis: Die AOK erweitert ihr Bildungszentrum in Homberg/Ohm um einen Neubau (P-I-C), der
tber einen Ubergangsbau an den Bestandsbau BTA angebunden wird. Der zentrale Mittelbau
bleibt als Haupteingang bestehen, die Erweiterung erfolgt in westlicher Richtung. Zusatzlich
erfolgt eine Erweiterung des BTA im sudlichen Bereich. Vor Beginn der Neubauarbeiten sind
zwingend statische Ertichtigungsmaflnahmen in den Geschossen UG und EG des
Bestandsgebaudes BTA durchzufuhren. Erst im Anschluss erfolgen Entkernungs-, Rickbau-
und Abbrucharbeiten in diesen Bereichen. Wahrend der gesamten Bauzeit bleibt der Betrieb in
den Obergeschossen (OG und DG) des BTA bestehen. Die technische Gebaudeausrustung
sowie die Brandmeldeanlage bleiben durchgehend in Betrieb und sind bei allen Arbeiten,
insbesondere im Bereich der Turen, zu bertcksichtigen. Erforderliche Abstimmungen, z. B. bei
Abschaltungen, sind mit dem Betreiber vorzunehmen. Durch Rickbauarbeiten, insbesondere
im Bereich des Westgiebels, kommt es temporar zum Entfall von Rettungswegen.
Entsprechende provisorische Fluchtldsungen werden bauseits hergestellt und sind zu
berucksichtigen. Aufgrund der Bauablaufe (Bestand im Betrieb, abschnittsweiser Rickbau und
Neubau) sind besondere Anforderungen an die Koordination, den Brandschutz sowie die
Funktion von Flucht- und Rettungswegturen zu beachten. PROJEKT-RAHMENDATEN
Bestandsbereich: Bauteil M - (BTM) Bauseitiges zentrales achteckiges Eingangsgebaude als
Mittel- und Verbindungspavillon, 3-geschossig. Bleibt wahrend der gesamten Bauarbeiten in
Betrieb Bauteil A - (BTA) Westlicher Seitenarm Buro und Schulungsflachen incl. Wellness-
und Sportbereich im UG, 4-geschossig (incl. DG) Die Geschosse OG und DG bleiben
wahrend der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Umbau- und Anbaubereiche: UG mit
vorgesetztem Erweiterungsbau (Restaurant) und Speisesallbereich) und EG sowie Westgiebel
(Achse H) als Anbaubereich Ubergangsbau und Bauteil P-I-C Gelandesituierung: sudlich- 4-
geschossig, nordlich 3-geschossig Bauteil C - (BTC) Nordlicher Seitenarm: Technik, Lager,
Umkleide, Werkstatt u. Sozialbereich, Aktueller Standort Kliche/Speiseversorgung und
Ubergabepunkt Medien Bleibt wahrend der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Ausfiihrung: 2 -
geschossig und Dachgeschoss. Bauteil B - (BTB) mit ausgebautem Dachgeschoss,
Bauarbeiten in Betrieb. Ostlicher Seitenarm Beherbergung, 3-geschossig Bleibt wahrend der
gesamten PROJEKT-Neubaubereiche Ubergangsbau Anschlussbauwerk im Bereich
Giebelflache BTA / Achse H / Brandwand Treppenhaus und Aufzugs- und Sonderbereiche
Bauteil P-I-C Hauptgebaude "Projekt und Innovationscenter" mit teilweise vorspringendem und
erduberdecktem Anlieferungs- und Technikgeschoss, grol3em zweiggeschossigem
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abgetrepptem Auditoriumsbereich mit vorgelagertem Terrassenbereich im sidlichen
Freibereich Restaurant/Speisesaal Anbau an BTA Eingeschossiger sudlicher Erweiterungsbau
BTA als Restaurant und Speisesaal HPL-Turen = 35 Stlck Glastrennwand-Tulren = 33 Stlick
Faltwand = 1 Stiick Demontiere mobile Wand = 6 Stiuck Holz-Glastire = 2 Stlck
Automatiktiren = 3 Stuck

Wewnetrzny identyfikator: SAVE_315_2026

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45421131 Instalowanie drzwi
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45421141 Instalowanie przegréd

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Larchenweg 20
Miejscowos¢: Homberg/Ohm
Kod pocztowy: 35315
Podpodziat krajowy (NUTS): Vogelsbergkreis (DE725)
Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 156 Dni

5.1.6. Informacje ogodlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Nalezy podac¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zaméwienia: Niewymagane
Projekt zamowienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamdwienie jest odpowiednie réwniez dla matych i Srednich przedsiebiorstw
(MSP): tak
Informacje dodatkowe: #Besonders auch geeignet fur:selbst# Termine 1.1 ....innerhalb von 12
Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB
/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang September 2026 (ab
Leistungsbeginn) zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberu?hrt. Zwischentermin 01 ....innerhalb von 24 Werktagen nach vorstehend
angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn. >>> VVorgezogene Leistung Montage
Bodenschott und Fullstock Zarge fur das Beisitzen Zwischentermin 02 ....innerhalb von 48
Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn. >>>
Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(Faltwand) Zwischentermin 03 ....
innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?
hrungsbeginn. >>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor
Ubergabe Fertigstellung ....innerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist
fu?r den Ausfu?hrungsbeginn. >>> Gangbarmachen Inbetriebnahme - Leistungsbeginn: Mitte
September - Leistungsende: Ende Marz 2027

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamowienia strategicznego: Zaméwienia inne niz strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrodta kryteriéw wyboru: Uwaga
Kryterium: Wpis do rejestru handlowego
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Opis kryterium selekcji: VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019

Kryterium: Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu ryzyka zawodowego
Opis kryterium selekcji: Anl BA.05 Eigenerklarung Haftpflicht

5.1.11. Dokumenty zamowienia
Jezyki, w ktérych dokumenty zaméwienia sg oficjalnie dostepne: niemiecki
Termin wystepowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 29/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) czas wschodnioeuropejski, czas srodkowoeuropejski letni
Adres dokumentéw zaméwienia: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXSO0Y5SYT1BLRR6EP
/documents
Kanat komunikaciji ad hoc:
Adres URL.: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y5SYT1BLRR6P

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXSO0Y5SYT1BLRR6P
Jezyki, w ktérych mozna sktadac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: niemiecki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Oferenci moga ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 06/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
Srodkowoeuropejski letni
Okres, przez ktory oferta musi pozosta¢ wazna: 60 Dni
Informacje, ktére mozna uzupetni¢ po uptywie terminu zgtoszen:
Wedtug uznania nabywcy wszystkie brakujgce dokumenty dotyczgce oferenta mogg zostaé
przedtozone pdzniej.
Informacje dodatkowe: Anlage BA.03 Eigenerklarung Russlandsanktionen, Anlage BA.04
Verpflichtungserklarung Mindestlohngesetz, Anlage BA.05 Eigenerklarung Haftpflicht, Anlage
BC.01 Burgschaft Vertragserfullung, Anlage BC.02 Burgschaft Gewahrleistung, VVB 124 -
Eigenerklarung zur Eignung 07-2019, VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-
2019, VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019, VVB 213 - Angebotsschreiben Lose -
Einheitliche Fassung 07-2019, VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017,
VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme 12-2017, VVB 223 -
Aufgliederung der Einheitspreise, VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-
2017, VVB 234 - Erklarung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017, VVB 235 - Verzeichnis der
Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017, VVB 236 - Verpflichtungserklarung,
VVB 248 - Erklaerung zur Verwendung von Holzprodukten 12-2017
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywacé sie w ramach programow zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Eigenerklarung Russlandsanktionen (Anlage BA.
03). +++ Verpflichtungserklarung Mindestlohngesetz, gemaf der "Verpflichtungserklarung
MiLoG" (Anlage BA.04)
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
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Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Vergabekammer des Bundes
Informacje o terminach odwotania: Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: (1) Etwaige
Vergabeverstdlie muss der Bewerber/Bieter vor Einreichen des Nachprifungsantrages gemafn
§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme gegenuber dem
Auftraggeber riigen; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt. (2) Verstolie
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach §
160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu ragen. (3)
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer
einzureichen. Auf die Rugeverpflichtung vor Einleitung eines Nachprufungsverfahrens nach §
160 Abs. 3 GWB wird ausdricklich hingewiesen. Der 6ffentliche Auftraggeber behalt sich vor,
eingereichte Rugen und die dazu gehdrigen Antworten anonymisiert im Rahmen der
Bewerber/-Bieterkommunikation zu veroffentlichen, sofern diese nach seiner Ansicht
verfahrensrelevante Informationen enthalten.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu: AOK - Die Gesundheitskasse in
Hessen

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Numer rejestracyjny: t:00498000000255
Adres pocztowy: Battonnstralle 40
Miejscowos¢: Frankfurt am Main
Kod pocztowy: 60311
Podpodziat krajowy (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Kraj: Niemcy
E-mail: vergabemanagement@he.aok.de
Telefon: +49 8000000255
Adres strony internetowe;j: http://www.aok.de/hessen
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia
Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Bundes
Numer rejestracyjny: t:0049 22894990
Adres pocztowy: Kaiser-Friedrich-Str. 16
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Miejscowos$¢: Bonn

Kod pocztowy: 53113

Podpodziat krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy

E-mail: vk@bundeskartelamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Adres strony internetowej: https://www.bundeskartellamt.de
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowos¢: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodziat krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 42e49ebc-36ac-4647-a8f4-fa1a37e998ca - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 06/07/2026 16:29:09 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: niemiecki

Numer publikacji ogtoszenia: 468555-2026

Numer wydania Dz.U. S: 129/2026

Data publikacji: 08/07/2026
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