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488178-2026 - Wyniki

Polska — Ustugi w zakresie wsparcia systemu — ,,Zakup ustugi udostepnienia infrastruktury
informatycznej na potrzeby utrzymania Systemu Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej”
OJ S 134/2026 15/07/2026

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Gtéwny Inspektorat Sanitarny
E-mail: zamowienia@sanepid.gov.pl
Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralne;j
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,Zakup ustugi udostepnienia infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania
Systemu Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej’
Opis: Zamowienie obejmuje swiadczenie ustug zwigzanych z zapewnieniem infrastruktury
informatycznej na potrzeby utrzymania Systemu Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(dalej jako: ,SEPIS”) oraz wsparcie procesu migracji SEPIS do docelowej infrastruktury
informatycznej wskazanej przez Zamawiajgcego.
Identyfikator procedury: 5a06c0b9-544c-4504-acc0-5d443030285c
Poprzednie ogtoszenie: 387545-2026
Wewnetrzny identyfikator: 10/2026/P
Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 72253200 Ustugi w zakresie wsparcia systemu

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Targowa 65 Warszawa 03-729
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 03-729
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogodlne
Informacje dodatkowe: Cz. 2 uzasadn. z sekcji 6 - Wyniki: Nie byto tez podstaw do
kwestionowania takowej mozliwosci, poniewaz Zamawiajgcy nie jest jedynym podmiotem,
ktory z COIl zawart porozumienie, a samo porozumienie jest realizacjg uchwaty Nr 97 Rady
Ministrow z 11.09.2019 r. w sprawie Inicjatywy ,Wspdlna Infrastruktura Informatyczna
Panstwa”. W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢, ze jednostka sektora finanséw
publicznych - COl wypowie umowe w trakcie jej trwania, zanim wszelkie mozliwosci
sfinansowania porozumienia zostang wyjasnione. Korespondencja w tej sprawie pomiedzy
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MZ, a Ministerstwem Cyfryzacji prowadzona byta z pominieciem Zamawiajgcego. Na ocene
zaistniatej sytuacji w aspekcie braku mozliwosci jej przewidzenia przez Zamawiajgcego
wptywa tez fakt, ze MZ pismem z 10.04.2026 r. wskazywato mozliwe sposobu sfinansowania
porozumienia. Z nieznanych przyczyn, w COI podjeta zostata decyzja o wypowiedzeniu
porozumienia, zanim nastgpito skorzystanie z mozliwosci wskazanych przez MZ. O mozliwosci
wypowiedzenia porozumienia, Zamawiajgcy nie zostat uprzedzony na zadnym etapie realizacji
porozumienia — ani przez COI, ani przez Ministerstwo Cyfryzacji, ani przez MZ. Wskutek braku
mozliwosci posadowienia SEPIS w infrastrukturze COI lub CeZ, Zamawiajgcy zobowigzany
zostat do podjecia dziatan ukierunkowanych na utrzymanie funkcjonalnosci SEPIS i
zminimalizowanie ryzyka utraty danych lub wrecz uszkodzenia systemu, w trybie
dopuszczalnym przez Pzp. W zwigzku z okresem wypowiedzenia porozumienia z 18.09.2025
r. (3 m-ce od 27.04.2026 r.) oraz zakonczeniem z dniem 30.06.2026 r. obowigzywania umowy
nr COI/U/PZP/262/53/2024 z 24.12.2024 r. zawartej pomiedzy NASK S.A. a Centralnym
Osrodkiem Informatyki, na $wiadczenie dostepu do infrastruktury RID3 w sprawie wystepuje
koniecznos¢ natychmiastowego wykonania zaméwienia na udostepnienie zasobdéw
infrastrukturalnych umozliwiajgcych funkcjonowanie systemu SEPIS bez przerw od 1.07.2026
do 31.12.2026, z zastrzezeniem wydtuzenia trwania umowy o 1 miesigc, w zaleznosci od
posiadanych srodkow. Dziatania sg niezbedne do zapewnienia ciggtosci dziatania systemu
SEPIS (nieprzerwane dziatanie i realizacja proceséw merytorycznych w obszarze zdrowia
publicznego), zachowania wymaganych parametrow dostepnosci oraz utrzymania zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa informacji i cyberbezpieczenstwa.
Planuje sie zawarcie umowy w trybie zamowienia z wolnej reki z dotychczasowym dostawcag
ustug, tj. Naukowg i Akademickg Siecig Komputerowg NASK S.A., ul. 11 Listopada 23, 03-446
Warszawa. Od 2022 roku SEPIS funkcjonuje w infrastrukturze NASK S.A., ktéry posiada
niezbedne zasoby IT oraz zabezpieczenia zwigzane z cyberbezpieczenstwem i
bezpieczenstwem informacji, dlatego w zwigzku z wyjagtkowa sytuacjg niewynikajgcg z
przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego, ktorej nie mogt on przewidzie¢, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamowienia. Zamawiajgcy nie moze zachowac terminow
okreslonych dla innych trybéw udzielenia zaméwienia. Z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze (dtugotrwato$¢ procesu przenoszenia SEPIS do innego srodowiska
teleinformatycznego), niemozliwe jest powierzenie zamowienia w trybie konkurencyjnym.
Dodatkowo nalezy zasygnalizowac, ze z uwagi na ztozonos¢ procedury w trybie
konkurencyjnym, a takze zwazywszy na potencjalng dtugosc¢ trwania negocjacji z
wykonawcami, cate postepowanie moze trwac okoto 3 mce, dlatego tez Zamawiajgcy nie ma
mozliwo$ci przeprowadzi¢ konkurencyjnego postepowania, aby zapewnié¢ ciggtos¢ SEPIS od
1.07.2026. Zamowienie zawierane jest na minimalny okres 7 mcy, wymagany do
zorganizowania zamowienia publicznego w trybie konkurencyjnym lub posadowienia SEPIS w
infrastrukturze jednostki sektora finanséw publicznych, powotanej do tego celu. Minimalny
termin zawarcia umowy w trybie z wolnej reki, jest wnikliwie przeanalizowany. Powyzsze
argumenty, tak kluczowe dla przedmiotu zamdwienia wypetniajg przestanki udzielenia
zamowienia we wskazanym trybie do czasu podjecia decyzji o posadowieniu systemu w CeZ
lub COI lub wytonienie wykonawcy w trybie konkurencyjnym. Termin obowigzywania umowy
wynika z przyjetego harmonogramu: -uzgodnienie z MZ i Ministrem Cyfryzacji docelowej
infrastruktury, w ktérej zostanie posadowiony SEPIS — CeZ lub COIl — do kohca czerwca; -w
przypadku decyzji o posadowieniu SEPIS w Cez — zawarcie porozumienia z CeZ, rozpoczecie
uzgodnien technicznych, przygotowanie po stronie CeZ blizniaczego srodowiska do
Srodowiska w jakim aktualnie funkcjonuje SEPIS, migracja systemu na srodowisko testowe,
testy bezpieczenstwa i testy wydajnosci systemu, uruchomienie produkcyjne systemu w
infrastrukturze Cez - tgcznie 6 mcy (07.2026-01.2027); -w przypadku decyzji o posadowieniu
SEPIS w COI — zawarcie porozumienia z COI lub doprowadzenie do wycofania
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wypowiedzenia ztozonego 27.04.2026 r., uzgodnienie sposobu finansowania w 2026 r., ujecie
przez MZ $rodkoéw na funkcjonowanie w 2027 r. w rezerwie celowej budzetu panstwa pn.
.Finansowanie Inicjatywy Wspodlna Infrastruktura Informatyczna Panstwa” (czes¢ 83, dziat 758,
rozdziat 75818, poz. 43), dokonczenie procesu konfiguracji blizniaczego $srodowiska po stronie
COl, migracja systemu na srodowisko testowe, testy bezpieczenstwa i testy wydajnosci
systemu, uruchomienie produkcyjne systemu w infrastrukturze COI - tgcznie 6 m-ce (07.2026-
01.2027); -w przypadku braku decyzji o posadowieniu systemu w infrastrukturze CeZ lub COl,
wszczecie postepowania w trybie konkurencyjnym; ze wzgledu na wartos¢ umowy,
postepowanie wszczete zostanie w procedurze unijnej (3 m-ce — 07.-10.2026), przedmiotem
zamowienia bedzie migracja systemu z obecnej infrastruktury do infrastruktury docelowej
(wykonawca na dzien zawarcie umowy bedzie musiat posiadac niezbedne zasoby
infrastrukturalne) tj. blizniacze srodowisko do srodowiska w jakim aktualnie funkcjonuje
SEPIS. W ramach umowy wykonawca wraz z zamawiajgcy przeprowadzi migracje systemu na
srodowisko testowe, przeprowadzone zostang testy bezpieczenstwa i testy wydajnosci system
oraz uruchomienie produkcyjne systemu w docelowej infrastrukturze - tgcznie 3 m-ce (11.2026-
01.2027). Postepowanie przetargowe dotyczgce migracji systemu informatycznego jest
procesem czasochtonnym ze wzgledu na koniecznos¢ szczegotowego okreslenia wymagan
technicznych, przygotowania dokumentacji zamowienia, przeprowadzenia konsultacji
rynkowych, publikacji ogtoszenia, udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow, oceny
ztozonych ofert oraz ewentualnego rozpatrywania odwotan. Dodatkowo zamdwienie
charakteryzuje sie wysokim stopniem ztozono$ci, co wymaga zaangazowania specjalistéw
technicznych, prawnych i biznesowych na etapie przygotowania i oceny postepowania.
Szacowany termin procedowania postepowania przetargowego wynosi 3 m-ce. Zaznaczy¢
nalezy, ze proces migracji systemu do docelowej infrastruktury obejmowacé bedzie transfer
znacznych wolumendw danych, ich weryfikacje, testy integralnosci, odtworzenie konfiguracji
srodowiska oraz ponowng walidacje czesci mechanizmow bezpieczenstwa. Dziatania te
generujg wysokie ryzyko wystgpienia przerw w dostepnosci ustug, utraty integralno$ci danych
oraz ograniczenia funkcjonalnosci SEPIS. Szczegdlne znaczenie ma rowniez konieczno$¢
zapewnienia bezpieczenstwa danych gromadzonych w SEPIS. Migracja do nowego
srodowiska wymaga przekazania petnej wiedzy o architekturze systemu, konfiguracjach
bezpieczenhstwa, procedurach dostepowych oraz mechanizmach ochrony danych, co zwigksza
ryzyko operacyjne i bezpieczenstwa. W przypadku braku zachowania ciggtosci dziatania
systemu i koniecznosci jego wytgczenia na czas niezbedny do przeprowadzenia zam. publ. w
trybiekonkurencyjnym, zamawiajgcy zidentyfikowat ryzyka, ktore sg nieakceptowalne z punktu
widzenia ciggtosci dziatania jednostki, bezpieczenstwa przetwarzanych informaciji oraz
prowadzityby do istotnego ryzyka dla prawidtowego wykonywania zadan publicznych. Aktualna
infrastruktura techniczna, na ktorej posadowiony jest SEPIS obejmuje 55 serweréw
wirtualnych (ok. 550 CPU i ok. 2300 GB RAM), ktére wykorzystywane sg na potrzeby czterech
Srodowisk - PROD, DEV, TST i UAT Infrastruktura-Ustugi bazujgce na wirtualizacji.
Kubernetes Sie¢ i bezpieczenstwo-Sieé¢: Reguly dostepowe skonfigurowane na FortiGate,
topologia gwiazdy, GovNet Bezpieczenstwo: OIDC, FW ACL, Proxy ACL, WAF Standardy
wymiany danych-HTTPS, REST, SOAP, AMQP Systemy operacyjne serwerowe-Ubuntu
/AlmaLinux Bazy danych-PostgreSQL, MinlO Serwery aplikacji-Tomcat Portale-React, Angular
Niniejsze zamodwienie stuzy usunieciu absolutnie niezbednych skutkéw zdarzenia, jakim byto
nieuzasadnione, bowiem przedwczesne, wypowiedzenie porozumienia. Panstwowa Inspekcja
Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wptywem szkodliwosci i ucigzliwosci Srodowiskowych, zapobiegania
powstawaniu choréb, w tym chorob zakaznych i zawodowych. Przedsiewziecia te sg kluczowe
dla bezpieczenstwa zdrowotnego panstwa. SEPIS jest zintegrowanym systemem
ewidencyjnoobstugowym, ktory przetwarza dane identyfikacyjne, epidemiologiczne i

488178-2026 Page 3/11



administracyjne w celu sprawowania nadzoru sanitarnego i predykcji zdarzen zagrazajgcych
zdrowiu publicznemu. W SEPIS realizowane sg zadania zwigzane z obstugg wnioskéw,
powiadomien i raportow realizowanych na rzecz obywateli i przedsiebiorcéw. Aktualnie system
umozliwia realizacje 11 e-ustug z obszaru zdrowia publ. (Liczba na 18.05.2026): Higiena
lecznictwa-Zgtoszenie raportu okresowego o sytuacji epidemiologicznej szpitala-1 791
raportow Higiena lecznictwa-Zgtoszenie raportu wstepnego o podejrzeniu lub wystgpieniu
ogniska epidemicznego w szpitalu-111 raportéw Higiena lecznictwa- Zgtoszenie raportu
koncowego z wygaszenia ogniska epidemicznego w szpitalu-69 raportow Szczepienia-
Zgtoszenie Raportu o przypadkach niewykonania obowigzkowych szczepien ochronnych-44
251 raportéw Suplementy diety- Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu-38 224
powiadomien CDN w sekcji 5.1.6

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Cze$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: Zakup ustugi udostepnienia infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania
Systemu Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Opis: Zamowienie obejmuje swiadczenie ustug zwigzanych z zapewnieniem infrastruktury
informatycznej na potrzeby utrzymania Systemu Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(dalej jako: ,SEPIS”) oraz wsparcie procesu migracji SEPIS do docelowej infrastruktury
informatycznej wskazanej przez Zamawiajgcego.
Wewnetrzny identyfikator: 10/2026/P

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 72253200 Ustugi w zakresie wsparcia systemu

5.1.2. Miejsce realizacji
W dowolnym miejscu

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczagtkowa: 01/07/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2026

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwienh rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: realizacja umowy 0d1.07.2026 do 31.12.2026 z mozliwoscig
przedtuzeniado 31.012027 r. W przypadku zakonczenia postepowania konkurencyjnego albo
ustabilizowania sytuacji operacyjnej, okres realizacji umowy zostanie skrocony — odpowiednie
postanowienia w tym zakresie zostaty ujete w projekcie postanowien umownych. Cz.
3uzasadnienia z sekcji 2.1.4: Bezpieczenstwo zywnosci i zywienia-Wniosek o wpis do rejestru
zaktaddw-65 wnioskow Bezpieczenstwo zywnosci i zywienia-Wniosek o uznanie wody jako
naturalnej wody mineralnej-2 wnioski Nadzor nad chemikaliami-Wniosek o wpis do wykazu
zaktaddéw wytwarzajgcych produkty kosmetyczne-45 wnioskéw Higiena radiacyjna- Wniosek o
nadanie uprawnien inspektora ochrony radiologicznej (IOR)-7 wnioskoéw Interwencje-
Interwencje dot. obiektow i produktow zgtaszane przez obywateli-13409 interwencji Dzieki
centralizacji danych, automatyzacji procesow i integracji z innymi systemami SEPIS wptywa
na wczesniejsze wykrywanie zagrozen zdrowotnych, skuteczniejsze podejmowanie dziatan
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zapobiegawczych oraz sprawniejsze reagowanie na ogniska choréb i sytuacje kryzysowe w
obszarze zdrowia publ. Dodatkowo 9.09.2025 r. zawarte zostato porozumienie nr FERC.02.01-
IP.010024/25-00 o dofinansowanie projektu ,e-Sanepid”, ktdrego gtéownym celem jest
udostepnienie 10 nowych e-ustug z obszaru zdrowia publicznego oraz 1 rejestru publicznego.
Projekt realizowany jest w ramach dziatania FERC.02.01 Wysoka jakosc¢ i dostepnos¢ e-ustug
publicznych, programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027
wspoétfinansowanego ze srodkéw EFRR. Catkowita wartos¢ projektu — 59 846 850,00 zt.
Projekt realizowany w okresie 09.2025 — 08.2028. SEPIS stanowi kluczowe i krytyczne
narzedzie do utrzymania bezpieczenstwa zdrowotnego. SEPIS wykorzystywany jest na
podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, m.in. w sprawach dotyczgcych
zgtaszania niepozgdanych odczynéw poszczepiennych (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. MZ z dnia
21.12.2010 r. w sprawie niepozgdanych odczyndw poszczepiennych oraz kryteriow ich
rozpoznawania), sktadania sprawozdan z przeprowadzonych obowigzkowych szczepien
ochronnych (§ 18 ust. 1 rozp. MZ z dnia 27.09.2023 r. w sprawie obowigzkowych szczepien
ochronnych ) oraz do monitorowania produktow wprowadzanych do obrotu na terytorium RP —
preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat oraz srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego, suplementow diety oraz srodkow spozywczych, do ktorych
dodawane sg witaminy, sktadniki mineralne lub substancje, o ktéorych mowa w przepisach
unijnych w sprawie dodawania do zywnosci witamin i sktadnikow mineralnych oraz niektorych
innych substanciji (art. 29 ust. 4 ustawy z 25.08. 2006 r. o bezpieczenhstwie zywnosci i
zywienia). Samo wytgczenie modutow SEPIS zwigzanych z obszarem bezpieczenstwa
zywnosci spowodowatoby brak mozliwosci zgtaszania do GIS produktéw podlegajgcych
obowigzkowi powiadomienia, w szczegolnosci suplementéw diety, zywno$ci wzbogacane;j
oraz innych kategorii produktéw objetych obowigzkiem notyfikacji. Dodatkowo utracona
zostataby mozliwos$¢ weryfikacji statusu zgtoszen, ich rozpatrywania oraz prowadzenia
nadzoru nad tym procesem. Niedostepny statby sie rowniez publiczny rejestr powiadomien
udostepniany za posrednictwem strony internetowej GIS. Skutkowatoby to znacznymi
utrudnieniami dla przedsiebiorcéw oraz ograniczeniem mozliwosci sprawowania skutecznego
nadzoru przez GIS oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. W tym zakresie nalezy uznacé, ze
dosztoby do niekontrolowania wprowadzania na rynek zywieniowy polski (i UE) substancji,
ktére moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego. SEPIS jest wykorzystywany takze
do sktadania i obstugi wnioskéw kierowanych do GIS dotyczacych uznania wody za naturalng
wode mineralng, a takze wszelkich wnioskdw zwigzanych ze zmianami w zakresie juz
wydanych rozstrzygniec¢ i decyzji dotyczgcych takich wéd. Wytgczenie SEPIS uniemozliwitoby
elektroniczne sktadanie, rejestrowanie, procedowanie oraz monitorowanie statusu tych
whnioskow. W konsekwencji mogtoby dojs¢ do opdznien w prowadzonych postepowaniach
administracyjnych oraz utrudnien dla przedsiebiorcow ubiegajgcych sie o uznanie wody za
naturalng wode mineralng lub wnioskujgcych o zmiany dotyczace juz uzyskanych uprawnien.
SEPIS zapewnia sprawng wymiane informacji w ramach jednostek PIS — w ramach SEPIS
dokumentowane sg kontrole urzedowe zywnosci (wynikajgce z prawa unijnego), ktére rowniez
planowane sg w tym systemie. Wytgczenie systemu moze spowodowac paraliz operacyjny
jednostek i bezposrednie zagrozenie zdrowia/zycia — dane o wykazach systemu zaopatrzenia
w wode nadzorowanych przez PIS (ponad 11 370 systemdw) sg prowadzone tylko w SEPIS.
Wytgczenie system oznaczatoby odciecie dostepu stacji sanitarno-epidemiologicznych do tego
systemu, a tym samym PIS utracitaby wglad w aktualng sytuacje sanitarno-higieniczna.
Podejmowanie decyzji na podstawie nieaktualnych danych (brak jest innego niz SEPIS
narzedzia do wymiany informaciji) to bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.
Zaistnieje tez ryzyko niedopetnienie zobowigzan sprawozdawczych do Komisji Europejskiej,
Europejskiej Agencji Srodowiska i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Choréb
- brak mozliwosci budowania spojnego, nowoczesnego systemu uniemozliwi terminowe i
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rzetelne przekazywanie danych dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. W SEPIS prowadzona jest Krajowa Baza Urzgdzen Radiologicznych, uwzgledniajgca m.
in. informacje o tym, czy dane urzadzenie radiologiczne jest uzywane zgodnie z prawem, czyli
czy posiada wymagane zezwolenia (ponad 38 000 urzagdzen), czy placowka realizujgca
Swiadczenie na tym urzgdzeniu radiologicznym posiada wymagane zgody, czy dla danego
urzgdzenia wykonywano testy eksploatacyjne z czestotliwoscig wymagang przez przepisy
prawa, czy osoby pracujgce w narazeniu na promieniowanie jonizujgce majg aktualne badania
lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do takiej pracy, czy prowadzone sg pomiary
dawki promieniowania (dozymetryczne) u tych pracownikow. Utrata tej funkcjonalnosci
bezposrednio przyczyni sie do obnizenie bezpieczenstwa radiologicznego pacjentéw i
pracownikéw. Aktualnie prowadzone sg zaawansowane prace nad rozszerzeniem
funkcjonalnosci systemu SEPIS o modut laboratoryjny umozliwiajgcy rejestrowanie oraz
przekazywanie wynikéw badan przez laboratoria PIS. Szczegdlne znaczenie ma zapewnienie
sprawnego i nieprzerwanego przeptywu wynikéw badan do granicznych stacji sanitarno-
epidemiologicznych, ktore realizujg zadania zwigzane z kontrolg oraz dopuszczaniem do
obrotu towarow importowanych spoza UE, w tym produktow mogacych stanowi¢ potencjalne
zagrozenie dla zdrowia publicznego. Wdrozenie ogdlnopolskiego systemu elektronicznego
zapewni biezgcy, scentralizowany dostep departamentéw GIS oraz stacji sanitarno-
epidemiologicznych do wynikéw badan, co w sposéb istotny usprawni proces monitorowania
jakosci wody, zywnosci, srodowiska pracy oraz innych obszaréw dziatalnosci Inspekcji.
Rozwigzanie to umozliwi szybszg identyfikacje zagrozenh oraz podejmowanie niezwtocznych
dziatan zaradczych, wzmacniajgc tym samym system ochrony zdrowia publicznego.
Ewentualne wytgczenie funkcjonowania SEPIS spowoduje przerwanie prowadzonych prac
wdrozeniowych, a w konsekwencji brak/opdznienie skracania czasu reakcji organéw PIS. W
zwigzku z wytgczeniem mozliwosci zatatwiania spraw z zakresu wiasciwosci PIS w formie e-
ustug zapewnianej w ramach SEPIS, uniemozliwi obywatelom (w tym przedsiebiorcom)
mozliwo$¢ zatatwienia spraw, w tym wystgpi konieczno$¢ powielania wnioskow juz ztozonych,
a jeszcze nie rozpatrzonych. Nie bedzie mozliwosci dalszego prowadzenia sprawy
zainicjowanej pierwotnie w SEPIS. Jednocze$nie — w catym spektrum dziatan PIS
realizowanymi w SEPIS, wystgpi narazenie Skarbu Panstwa na odpowiedzialnosé
odszkodowawczg w zwigzku z wydtuzeniem terminow zatatwiania spraw, sprawami
ewentualnie ,zaginionymi”, mozliwymi negatywnymi skutkami braku czy tez opdznienia dziatan
w wymiarze zdrowotnym, gosp., srodowisk. W SEPIS przetwarzane sg tez interwencje od
obywateli, sygnalizujgce nieprawidtowosci w zakresie nadzorowanym przez PIS (dotychczas
17 124 interwencje wptywajgce do SEPIS — stan na 30.05.2026). Wytgczenie systemu
spowodowatoby utrate biezgcego dostepu do zgtoszen oraz utrudnitoby monitorowanie
sposobu ich rozpatrywania. Moze to prowadzi¢ do opdznien w podejmowaniu dziatan
interwencyjnych oraz zwiekszyc¢ ryzyko pozostawienia czesci zgtoszen bez wiasciwej obstugi.
Powyzej wskazano podstawowe przestanki, powodujgce pilng koniecznosé wszczecia
zamoOwienia w trybie zamowienia reki celem zachowania ciggto$ci dziatania SEPIS oraz
uniemozliwienie utraty danych przetwarzanych w SEPIS, w tym danych zdrowotnych.
Wystgpita wyjgtkowa sytuacja polegajgca na koniecznosci zapewnienia nieprzerwanego
funkcjonowania $rodowiska teleinfor. GIS, obejmujgcego systemy krytyczne dla realizacji jego
zadan statutowych. Ww.przestanki sg podstawg zawarcia zam. w ww. trybie do czasu
wszczecia zamowienia w trybie konkurenc.Zaistniata sytuacja ma charakter wyjatkowy i
niezalezny od GIS, co zostato opisane powyzej. GIS nie miat mozliwosci wczesniejszego
przewidzenia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig natychmiastowego zabezpieczenia
infrastruktury informat., w szczegdlno$ci w zakresie zapewnienia odpowiednich zasobow
obliczeniowych, przestrzeni dyskowej, Srodowiska serwerowego oraz ustug utrzymaniowych
niezbednych dla ciggtosci funkcjonow.systemow, a brak niezwtocznego zawarcia umowy na
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udostepnienie infrastruktury informatycznej skutkowatby bezposrednim zagrozeniem dla
ciggtosci dziatania ustug swiadczonych przez GIS, a takze mégtby doprowadzi¢ do powstania
szkodd, ktore opisano powyzej. Wymagane jest natychmiast. wykonanie zamoéw., ww. trybie,
nie jest mozliwe zachowanie termindw przewidzianych dla konkur. trybow udzielenia zam.
publ., przeprowadzenie postepowania w takich trybach nie pozwolitoby na zapewnienie
ciggtosci dziatania infrastruktury informat. w wymaganym czasie.

5.1.8. Kryteria dostepnosci
Kryteria dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych nie zostaty uwzglednione, poniewaz
przedmiot zamdwienia nie jest przeznaczony dla oséb fizycznych

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: cena za wykonanie ustugi w terminie okreslonym w zaproszeniu.
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: 1. Odwotanie wnosi sie: 1) w przypadku zamowien, ktérych
wartos¢ jest rowna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania
informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja
zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. a; 2) w przypadku
zamowien, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 10 dni
od dnia przekazania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w lit. a. 2.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentédw zamowienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest
réwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub dokumentéw zamowienia na stronie internetowej, w przypadku
zamowien, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne. 3. Odwotanie w przypadkach innych
niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest rowna
albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia, w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz progi
unijne.
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Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Gtowny Inspektorat Sanitarny
Organizacja podpisujgca umowe: Gtéwny Inspektorat Sanitarny

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 975 324,00 PLN
Bezposrednie udzielenie zamoéwienia:

Uzasadnienie bezposredniego udzielenia zamowienia: Wyjgtkowo pilna potrzeba
spowodowana wydarzeniami, ktorych nabywca nie mégt przewidzie¢

Inne uzasadnienie: Cz. 1 uzasadnienia: Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki,
ze wzgledu na wyjgtkowg sytuacje niewynikajgcg z przyczyn lezgcych po stronie
zamawiajgcego, ktorej nie mogt on przewidzie¢, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamowienia, a nie mozna zachowac terminéw okreslonych dla innych trybéw udzielenia
zamowienia. Zamawiajgcym jest Gtowny Inspektorat Sanitarny (dalej "GIS") jako —
nieposiadajgca osobowosci prawnej — jednostka organizacyjna Skarbu Panstwa, majgca
status jednostki budzetowej w rozumieniu przepiséw o finansach publicznych. W PZP
zamawiajgcym jest jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej, zamawiajgcym nie jest
Skarb Panstwa jako szczegdlna osoba prawna, ani takze ,administracja rzgdowa” (w
szerszym lub wezszym znaczeniu). W Panstwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje System
Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), zgodnie z § 2 pkt 2a rozp. Ministra
Zdrowia (dalej MZ) z dnia 17.10.2014 r. w sprawie systemow wymiany informacji w zakresie
dotyczgcym zadan Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. System pozostaje w odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego (§ 3 pkt 5 ww. rozp.MZ). Zamawiajgcy dnia 18.10.2025 r. zawart
porozumienie o wspotpracy w sprawie udostepnienia infrastruktury chmury obliczeniowej z
Ministrem Cyfryzacji, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Dyrektor Centralnego Osrodka
Informatyki, ktérego przedmiotem jest zapewnienie przez COI mozliwosci utrzymania SEPIS w
infrastrukturze COI. Porozumienie zaczeto obowigzywac od dnia 1.01.2026 r. Zamawiajgcy
zobowigzany byt do zapewnienia srodkéw finansowych, z uwzglednieniem kosztow wykonania
ustugi przez COI, od 2026 r. Porozumienie zostato zawarte na podstawie uchwaty Nr 97 Rady
Ministréw z dnia 11.10.2019 r. w sprawie Inicjatywy ,Wspodlna Infrastruktura Informatyczna
Panstwa” i zgodnie z tg uchwatg miato by¢ sfinansowane z rezerwy celowej budzetu panstwa
pn.,Finansowanie Inicjatywy Wspdlna Infrastruktura Informatyczna Panstwa” (czes¢ 83, dziat
758, rozdziat 75818, poz. 43). Zamawiajacy nie jest dysponentem czesci budzetowej, w
zwigzku z czym nie byt prawnie uprawniony do faktycznego dokonania zabezpieczenia
srodkow we wskazanej rezerwie. Zgodnie z przyjetym systemem planowania budzetowego,
Zamawiajgcy wystgpit do dysponenta czesci budzetowej — MZ o zaplanowanie srodkow
finansowych we wskazanej wyzej rezerwie na pokrycie kosztéw wynikajgcych z porozumienia
z dnia 18.10.2025 r., jednak $rodki zostaty zabezpieczone celem realizacji porozumienia w
rezerwie celowej bedacej w dyspozycji MZ (poz. 67) — Srodki na zadania w obszarze zdrowia
na rok 2026. Zamawiajgcy nie otrzymat informacji, ze jest to dziatanie niewtasciwe, a co wiecej
— w zasadzie do momentu wypowiedzenia porozumienia, MZ podnosito, ze mozliwe jest
wykorzystanie przedmiotowych srodkéw na sfinansowanie realizacji porozumienia. 27.10.2026
r. Zamawiajacy otrzymat od COI wypowiedzenie porozumienia z 18.09.2025 r., z terminem
rozwigzania przypadajgcym na dzien 31.07.2026 r. Na dzienh ztozenia wypowiedzenia, COI nie
posiadat w swojej strukturze SEPIS (prace zwigzane z przejeciem SEPIS na utrzymanie w
COl nie zostaty zakoriczone do dnia ztozenia zamawiajgcemu wypowiedzenia). Do 30.10.2026
r. SEPIS utrzymywany bedzie w infrastrukturze NASK S.A., zgodnie z umowg nr COI/U/PZP
1262/53/2024 z 24.12.2024 r. zawartg pomiedzy NASK S.A. a Centralnym Osrodkiem
Informatyki, na Swiadczenie dostepu do infrastruktury RID3. W przypadku braku dziatan po
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stronie zamawiajgcego, z dniem 1.07.2026 r. nastgpi wytgczenie SEPIS z infrastruktury NASK
S.A., co skutkowac bedzie utratg funkcjonalnosci SEPIS, jak réwniez spowodowacé moze
utrate danych (w tym danych osobowych szczegdlnie chronionych) oraz wywota¢ dodatkowe
skutki finansowe wynikajgce z koniecznosci pdzniejszego usuniecia btedéw wynikajgcych z
wytgczenia SEPIS (system lub dane mogg ulec uszkodzeniu). Po otrzymaniu wypowiedzenia,
Zamawiajgcy pisemnie interweniowat w MZ oraz Ministerstwie Cyfryzacji z intencjg wycofania
ztozonego — zdaniem Zamawiajgcego przedwczesnie — wypowiedzenia. Do dnia otrzymania
wypowiedzenia od COl, tj. do 27.10.2026 r., Zamawiajgcy nie posiadat Swiadomosci, ze
porozumienie moze zostac rozwigzane — tym bardziej z winy Zamawiajgcego, poniewaz
Zamawiajgcy dopetnit wszystkich przewidzianych prawem czynnosci, aby srodki zostaty
nalezycie zaplanowane oraz przeznaczone dla COIl na realizacje porozumienia. Po otrzymaniu
wypowiedzenia Zamawiajgcy pozyskat wiedze, ze Ministerstwo Cyfryzacji oraz MZ prowadzity
ze sobg korespondencje w sprawie sposobu sfinansowania porozumienia, z pominieciem
Zamawiajgcego. Dopiero po pozyskaniu tej korespondencji, Zamawiajgcy uzyskat wiedze, ze
byt problem z finansowaniem porozumienia (byto to jednak juz po wypowiedzeniu
porozumienia). Inng kwestig jest, ze nawet gdyby Zamawiajgcy wczesniej uzyskat takowg
wiedze, to tak nie byt w stanie przeciwdziata¢ czynno$ciom COI (wypowiedzenie umowy), ani
tym bardziej MZ jako dysponenta budzetowego wyzszego stopnia nad Zamawiajgcym
(planowanie srodkéw i mozliwos$¢ ich wykorzystania). Wskutek niepowodzen dziatan
ukierunkowanych na wycofanie wypowiedzenia porozumienia przez COI, Zamawiajgcy dnia
18.05.2025 r. pisemnie zwrocit sie do MZ o spowodowanie przeniesienia SEPIS do
infrastruktury Centrum e Zdrowia (CeZ). Zamawiajgcy nie mogt spodziewac sie
wypowiedzenia porozumienia, poniewaz ze swojej strony dopetnit wszystkich obowigzkéw
wymaganych prawem i zawartym porozumieniem. Zamawiajgcy jako centralny organ
administracji rzgdowej nie jest dysponentem czesci budzetowej, zatem nie jest wiadny
spowodowac dziatan wtasciwych dla tego rodzaju dysponenta (planowanie budzetowe). W
ramach planowania budzetowego Zamawiajgcy ztozyt wniosek o zabezpieczenie srodkow
finansowych w rezerwie wskazanej w uchwale Nr 97 Rady Ministrow z dnia 11.09.2019 r. w
sprawie Inicjatywy ,Wspdlna Infrastruktura Informatyczna Panstwa”, jednak nie byt w stanie
(ani faktycznie, ani prawnie)spowodowac, ze dysponent czescibudzetowej uwzgledni ten
wniosek.

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa Spotka Akcyjna
Oferta:
Identyfikator oferty: NASK
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 975 324,00 PLN
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: 10/2026/P
Organizacja podpisujgca umowe: Gtéwny Inspektorat Sanitarny

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
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Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub srednich

oferentéw

Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

8. Organizacje

8.1.

8.1.

8.1.

488178-2026

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gtéwny Inspektorat Sanitarny

Numer rejestracyjny: 5252147194

Adres pocztowy: Targowa 65 Warszawa

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 03-729

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia@sanepid.gov.pl

Telefon: 22 345 33 00

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://gis.ezamawiajacy.pl/

Profil nabywcy: https://gis.ezamawiajacy.pl

Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

Organizacja podpisujgca umowe

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postepu 17 Warszawa
Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 224587840

Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa Spotka Akcyjna
Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Duze

Numer rejestracyjny: 9512421815
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Adres pocztowy: ul. 11 listopada 23 Warszawa
Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 03-446

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizaciji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zamowienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 69db6131-71c3-4edb-8db4-3464f6135e81 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 14/07/2026 12:39:12 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 488178-2026

Numer wydania Dz.U. S: 134/2026

Data publikacji: 15/07/2026
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