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519417-2026 - Procedura konkurencyjna

Szwajcaria — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — UW Winkeln - GU
Baumeisterarbeiten und Gebaudetechnik

OJ S 143/2026 28/07/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Swissgrid AG - Engineering & Construction
E-mail: ausschreibungen-bau@swissgrid.ch
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Dziatalno$¢ dotyczgca sektora energii
elektrycznej

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: UW Winkeln - GU Baumeisterarbeiten und Gebaudetechnik
Opis: 1 Allgemeines zum Projekt Die Sekundartechnik und die Nebenanlagen des Unterwerks
Winkeln haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und sind zu erneuern. Die
Kombiwandler (ausser Felder SBB) werden durch moderne Wandler mit Verbundwerkstoffen
ersetzt. Die Anlagen Swissgrid werden weitgehendst von den Anlagen der Axpo entflochten.
Zu diesem Zweck baut Swissgrid ein neues, eigenes Unterwerksgebaude. Das Projekt
umfasst im Wesentlichen: - Bau Unterwerksgebaude Swissgrid - Sanierung bestehenden
Feldhauser - Erstellung separates Gebaude fur Erdungsmaterial - Erstellung Podest im
Bereich obere/untere Anlagenebene fur die Sammelschienenerdung - Ersatz Kombiwandler -
Erneuerung Erdungsanlage und Blitzschutz - Erneuerung und Entflechtung der
Sekundartechnik - Erneuerung und Entflechtung Telekommunikation - Ersatz Nebenanlagen
und Unterbringung im neuen Unterwerksgebaude - Anspeisung Eigenbedarfsversorgung
durch Axpo und SBB - Erneuerung Physischer Schutz Unterwerke (PSU) mit Umzaunung,
Toren und Uberwachung - Erneuerung Beleuchtung 220-kV-Freiluftschaltanlage 2 Projekt
Digitales Bauen Das Projekt "UW Winkeln 220 kV" wird als Pilotprojekt fur das Digitale Bauen
realisiert. Die Zielsetzung besteht darin, die entsprechenden Methodiken durchgangig fur den
Bau und Umbau des Unterwerks anzuwenden, um die Planungs-, Ausfihrungs- und
Dokumentationsqualitat massgeblich zu steigern. Der Auftragnehmer fur die Pakete 10+15
agiert auf der Baustelle als federfuhrende Unternehmung. Die Ziele und Anforderungen fur
das Paket 10+15 umfassen die zwingende Nutzung der zentralen CDE-Plattform, die
modellbasierte Ausfuhrung und As-Built-Dokumentation sowie die vollumfangliche
Bereitstellung der digitalen Baustelleninfrastruktur inklusive eines "Digitalen Planhauses" und
hochleistungsfahigem Baustellen-Internet. Anforderungen Digitales Bauen fur den GU Bau
(Paket 10+15) - Federfihrung & Datenhaltung: Der GU Bau agiert als federfiihrende
Unternehmung. Die gesamte Projektabwicklung (Dokumente, Pendenzen, Mangel) erfolgt
zwingend Uber die von Swissgrid bereitgestellte Plattform Autodesk Forma als ,Single Source
of Truth®. - Digitale Baustelleninfrastruktur: Der GU ist verantwortlich fur die Bereitstellung und
den Betrieb eines ,Digitalen Planhauses” (BIM-Box) sowie einer hochleistungsfahigen
Internetverbindung. Bei unzureichender Erschliessung sind alternative Systeme inklusive
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Backup-Losung (4G/5G) einzusetzen. - Modellbasierte Ausfihrung & Dokumentation: Die
Ausflhrung erfolgt auf Basis der 3D-Fachmodelle (BIM2Field), inklusive digitaler Absteckung
und Maschinensteuerung. Geometrische Abweichungen mussen laufend via CDE fur die As-
Built-Dokumentation (Field2BIM) zurtiickgemeldet werden. Die BIM-Methodik im Rahmen des
Digitalen Bauens ist als integrative Leistung zu verstehen und muss vollumfanglich in die
Einheitspreise einkalkuliert werden; es erfolgt keine separate Vergutung. Die
Zusatzinfrastruktur (Planhaus, Netzwerk) wird zusatzlich vergutet. 3 Ausschreibung
Baumeisterarbeiten und Gebaudetechnik Im Rahmen des Erneuerungsprojektes ist fur die
Baumeisterarbeiten und die Gebaudetechnik eine Generalunternehmer (GU) - Ausschreibung
mit folgender Gliederung, Inhalt, Kostenumfang und Terminen vorgesehen: 10.01
Baumeisterarbeiten Ausfihrung: - Baustelleninstallation - Provisorische Umzaunungen (Areal
und innerhalb Freiluftschaltanlage) - Rickbau und Entsorgung bestehende
Apparatefundamente, Kabelrohrblocke, Kanalisationsanlagen, bestehende Zaunfundamente,
Erdungsanlagen, bestehende Umzaunung und Sekundarkabel in der Freiluftschaltanlage -
Fundamente Apparategeruste, Kabelrohrblocke, Entwasserung, Umzaunung, Kameramasten,
Tore und Schnittstellenschranke - Rohbau neues Unterwerkgebaude (Stahlbetonbau) -
Asbestsanierung Kabelpritschen im Kabelstollen - Umgebungsarbeiten Koordination: - aller
Fachbereiche innerhalb GU - Nahtstellen nach aussen. 15.01 Blitzschutz, Erdung und
Beschilderungen Ausfuhrungsprojektierung, Ausfihrung, Inbetriebsetzung, Schulung und
Dokumentation: - Blitzschutz - Erdung - Beschilderungen der Raume. 15.02
Elektroinstallationen inkl. Verkabelung HLKS Ausfuhrungsprojektierung, Ausfiihrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Elektroinstallationen mit allen erforderlichen
Massnahmen zur Energieverteilung und zur Versorgung haustechnischer Anlagen: -
Unterverteilung Haustechnik - Aufputzinstallationen in allen Bereichen - Schalter, Taster und
Steckdosen in Innenraumen uber Gitterkanale erschlossen - Steckdosenverteiler im
Aussenbereich - Ladestationen fur Elektrofahrzeuge vor dem Gebaude - Netzwerk-
Anschlussdosen fur WLAN Access Points und DECT-Antennen - Bristungskanale im
Kommandoraum - Kabeltrassen und Steigzonen zur strukturierten Kabelfihrung - Kabelleitern
im Doppelboden fur die flexible Verlegung von Leitungen - Versorgung HLK-Anlagen
(Monoblock, Ausseneinheit, Kihlgerate, KWL-Gerate, Brandschutzklappen, Feuchte-
[Temperaturfuhler) mit elektrischer Energie - Innenbeleuchtung: Grundbeleuchtung mit
abgehangtem Lichtschienensystem im gesamten Gebaude - Notbeleuchtung: Umfasst
Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung, Rettungszeichen, tragbare Sicherheitsleuchten sowie
eine zentrale Notlichtversorgung - Beleuchtungssteuerung: Steuerung fur Grundbeleuchtung
im Gebaude mit Zentral Ein/Aus und Arealbeleuchtung mit Ein-/Ausschaltfunktion im neuen
Unterwerksgebaude, den Feldhdusern und dem Gebaude fur das Erdungsmaterial. 15.03
Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank Ausfihrungsprojektierung, Ausfuhrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Zentrale Steuerung HLKS inkl.
Schaltschrank und Feldgeraten 15.04 Heizung/Kalte Ausfuhrungsprojektierung, Ausflihrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Kélte- und Warmeerzeugung
Unterwerksgebaude - Elektrische Widerstandsheizungen Feldhauser 15.05 Liuftung
Ausflhrungsprojektierung, Ausfliihrung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: -
Luftungsanlage Unterwerksgebaude Allgemein - Luftungsanlage Batterieraume

Identyfikator procedury: 109cd655-e649-4a67-b842-2520999bf0c2

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Winkeln (St. Gallen)
Kod pocztowy: 9015
Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CHO055)
Kraj: Szwajcaria

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrodta: Dokumenty zaméwienia

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0000
Tytut: UW Winkeln - GU Baumeisterarbeiten und Gebaudetechnik
Opis: 1 Aligemeines zum Projekt Die Sekundartechnik und die Nebenanlagen des Unterwerks
Winkeln haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und sind zu erneuern. Die
Kombiwandler (ausser Felder SBB) werden durch moderne Wandler mit Verbundwerkstoffen
ersetzt. Die Anlagen Swissgrid werden weitgehendst von den Anlagen der Axpo entflochten.
Zu diesem Zweck baut Swissgrid ein neues, eigenes Unterwerksgebaude. Das Projekt
umfasst im Wesentlichen: - Bau Unterwerksgebaude Swissgrid - Sanierung bestehenden
Feldhauser - Erstellung separates Gebaude fur Erdungsmaterial - Erstellung Podest im
Bereich obere/untere Anlagenebene fur die Sammelschienenerdung - Ersatz Kombiwandler -
Erneuerung Erdungsanlage und Blitzschutz - Erneuerung und Entflechtung der
Sekundartechnik - Erneuerung und Entflechtung Telekommunikation - Ersatz Nebenanlagen
und Unterbringung im neuen Unterwerksgebaude - Anspeisung Eigenbedarfsversorgung
durch Axpo und SBB - Erneuerung Physischer Schutz Unterwerke (PSU) mit Umz&unung,
Toren und Uberwachung - Erneuerung Beleuchtung 220-kV-Freiluftschaltanlage 2 Projekt
Digitales Bauen Das Projekt "UW Winkeln 220 kV" wird als Pilotprojekt flr das Digitale Bauen
realisiert. Die Zielsetzung besteht darin, die entsprechenden Methodiken durchgangig fur den
Bau und Umbau des Unterwerks anzuwenden, um die Planungs-, Ausfuhrungs- und
Dokumentationsqualitat massgeblich zu steigern. Der Auftragnehmer fur die Pakete 10+15
agiert auf der Baustelle als federfuhrende Unternehmung. Die Ziele und Anforderungen fir
das Paket 10+15 umfassen die zwingende Nutzung der zentralen CDE-Plattform, die
modellbasierte Ausfihrung und As-Built-Dokumentation sowie die vollumfangliche
Bereitstellung der digitalen Baustelleninfrastruktur inklusive eines "Digitalen Planhauses" und
hochleistungsfahigem Baustellen-Internet. Anforderungen Digitales Bauen fur den GU Bau
(Paket 10+15) - Federfuhrung & Datenhaltung: Der GU Bau agiert als federfuhrende
Unternehmung. Die gesamte Projektabwicklung (Dokumente, Pendenzen, Mangel) erfolgt
zwingend Uber die von Swissgrid bereitgestellte Plattform Autodesk Forma als ,Single Source
of Truth®. - Digitale Baustelleninfrastruktur: Der GU ist verantwortlich fur die Bereitstellung und
den Betrieb eines ,Digitalen Planhauses” (BIM-Box) sowie einer hochleistungsfahigen
Internetverbindung. Bei unzureichender Erschliessung sind alternative Systeme inklusive
Backup-Losung (4G/5G) einzusetzen. - Modellbasierte Ausfihrung & Dokumentation: Die
Ausflhrung erfolgt auf Basis der 3D-Fachmodelle (BIM2Field), inklusive digitaler Absteckung
und Maschinensteuerung. Geometrische Abweichungen mussen laufend via CDE fur die As-
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Built-Dokumentation (Field2BIM) zurickgemeldet werden. Die BIM-Methodik im Rahmen des
Digitalen Bauens ist als integrative Leistung zu verstehen und muss vollumfanglich in die
Einheitspreise einkalkuliert werden; es erfolgt keine separate Vergutung. Die
Zusatzinfrastruktur (Planhaus, Netzwerk) wird zusatzlich vergitet. 3 Ausschreibung
Baumeisterarbeiten und Gebaudetechnik Im Rahmen des Erneuerungsprojektes ist fur die
Baumeisterarbeiten und die Gebaudetechnik eine Generalunternehmer (GU) - Ausschreibung
mit folgender Gliederung, Inhalt, Kostenumfang und Terminen vorgesehen: 10.01
Baumeisterarbeiten Ausfuhrung: - Baustelleninstallation - Provisorische Umzaunungen (Areal
und innerhalb Freiluftschaltanlage) - Rickbau und Entsorgung bestehende
Apparatefundamente, Kabelrohrblocke, Kanalisationsanlagen, bestehende Zaunfundamente,
Erdungsanlagen, bestehende Umzaunung und Sekundarkabel in der Freiluftschaltanlage -
Fundamente Apparategeriste, Kabelrohrblécke, Entwasserung, Umzaunung, Kameramasten,
Tore und Schnittstellenschranke - Rohbau neues Unterwerkgebaude (Stahlbetonbau) -
Asbestsanierung Kabelpritschen im Kabelstollen - Umgebungsarbeiten Koordination: - aller
Fachbereiche innerhalb GU - Nahtstellen nach aussen. 15.01 Blitzschutz, Erdung und
Beschilderungen Ausfuhrungsprojektierung, Ausfuhrung, Inbetriebsetzung, Schulung und
Dokumentation: - Blitzschutz - Erdung - Beschilderungen der Raume. 15.02
Elektroinstallationen inkl. Verkabelung HLKS Ausfuhrungsprojektierung, Ausfuhrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Elektroinstallationen mit allen erforderlichen
Massnahmen zur Energieverteilung und zur Versorgung haustechnischer Anlagen: -
Unterverteilung Haustechnik - Aufputzinstallationen in allen Bereichen - Schalter, Taster und
Steckdosen in Innenrdumen Uber Gitterkandle erschlossen - Steckdosenverteiler im
Aussenbereich - Ladestationen fur Elektrofahrzeuge vor dem Gebaude - Netzwerk-
Anschlussdosen fir WLAN Access Points und DECT-Antennen - Bristungskanale im
Kommandoraum - Kabeltrassen und Steigzonen zur strukturierten KabelfuUhrung - Kabelleitern
im Doppelboden fur die flexible Verlegung von Leitungen - Versorgung HLK-Anlagen
(Monoblock, Ausseneinheit, Kihlgerate, KWL-Gerate, Brandschutzklappen, Feuchte-
[Temperaturflhler) mit elektrischer Energie - Innenbeleuchtung: Grundbeleuchtung mit
abgehangtem Lichtschienensystem im gesamten Gebaude - Notbeleuchtung: Umfasst
Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung, Rettungszeichen, tragbare Sicherheitsleuchten sowie
eine zentrale Notlichtversorgung - Beleuchtungssteuerung: Steuerung fur Grundbeleuchtung
im Gebaude mit Zentral Ein/Aus und Arealbeleuchtung mit Ein-/Ausschaltfunktion im neuen
Unterwerksgebaude, den Feldhdusern und dem Gebaude flr das Erdungsmaterial. 15.03
Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank Ausfuhrungsprojektierung, Ausfihrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Zentrale Steuerung HLKS inkl.
Schaltschrank und Feldgeraten 15.04 Heizung/Kalte Ausfuhrungsprojektierung, Ausflihrung,
Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: - Kalte- und Warmeerzeugung
Unterwerksgebaude - Elektrische Widerstandsheizungen Feldhauser 15.05 Liftung
Ausflhrungsprojektierung, Ausfuhrung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: -
Luftungsanlage Unterwerksgebaude Allgemein - Liftungsanlage Batterieraume

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw, 45221250
Roboty podziemne inne niz dotyczgce tuneli, szybow i kolei podziemnej, 45232220 Roboty
budowlane w zakresie podstacji, 45261210 Wykonywanie pokry¢ dachowych, 45262670
Obrobka metali, 45443000 Roboty elewacyjne
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5.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Winkeln (St. Gallen)
Kod pocztowy: 9015
Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CH055)
Kraj: Szwajcaria

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczatkowa: 30/10/2026
Data zakonczenia trwania: 30/11/2030

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Nalezy podac¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zamdwienia: Jeszcze nie wiadomo
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie

5.1.9. Kiryteria kwalifikacji
Zrédta kryteridw wyboru: Dokumenty zaméwienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: Zuschlagskriterien
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: Die Zuschlagskriterien
sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Dokumenty zamowienia
Dostep do niektorych dokumentéw zamowienia jest zastrzezony
Informacje o zastrzezonych dokumentach sg dostepne pod adresem: https://www.simap.ch/de
[redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Kanat komunikacji ad hoc:
Nazwa: Simap.ch

5.1.12. Warunki udzielenia zamoéwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://service.ariba.com
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: niemiecki,
francuski, wioski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Oferenci mogg ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 29/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
Srodkowoeuropejski letni
Okres, przez ktory oferta musi pozosta¢ wazna: 180 Dni
Warunki zaméwienia:
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Wykonanie zamoéwienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo

Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak

Zasady finansowe: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Bundesverwaltungsgericht
Informacje o terminach odwotania: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfligung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdeflihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BoB keine Anwendung. Gestutzt auf Art. 52 Abs. 2 BB kann mit der Beschwerde einzig die
Feststellung, dass die vorliegende Verfligung Bundesrecht verletzt, nicht jedoch deren
Aufhebung beantragt werden. Auslandische Anbieterinnen sind zur Beschwerde nur
zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht gewahrt.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Swissgrid AG - Engineering & Construction

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Swissgrid AG - Engineering & Construction
Numer rejestracyjny: ae6¢573a-c750-4d13-9b44-cd27ba9f2a36
Adres pocztowy: Bleichemattstrasse 31
Miejscowos¢: Aarau
Kod pocztowy: 5000
Podpodziat krajowy (NUTS): Aargau (CH033)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: ausschreibungen-bau@swissgrid.ch
Telefon: +41585802111
Adres strony internetowej: https://www.swissgrid.ch
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamdwienia

8.1. ORG-0002
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Oficjalna nazwa: Bundesverwaltungsgericht
Numer rejestracyjny: BVGER

Adres pocztowy: Postfach

Miejscowosé: St. Gallen

Kod pocztowy: 9023

Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CH055)
Kraj: Szwajcaria

E-mail: info@bvger.admin.ch

Telefon: +41584652626

Adres strony internetowej: https://www.bvger.ch
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Simap.ch
Numer rejestracyjny: CHOO1
Adres pocztowy: Holzikofenweg 36
Miejscowos¢: Bern
Kod pocztowy: 3003
Podpodziat krajowy (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Kraj: Szwaijcaria
E-mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Adres strony internetowe;j: https://www.simap.ch
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 8aaae4a8-635e-4139-ac46-bdab7092277d - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 17

Ogtoszenie — data wystania: 27/07/2026 02:25:55 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: niemiecki, francuski
Numer publikacji ogtoszenia: 519417-2026

Numer wydania Dz.U. S: 143/2026

Data publikacji: 28/07/2026
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