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578489-2026 - Wyniki

Polska — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania — ,,Optymalizacja posiadanej
dokumentacji projektowej na odbudowe zbiornikéw wodnych w lesnictwie Trzebnica, Osolin i
Jary wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe i sprawowanie nadzoru
autorskiego”

OJ S 161/2026 21/08/2026

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Oborniki Slgskie
E-mail: joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Nabywca jest podmiotem zamawiajgcym
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,,Optymalizacja posiadanej dokumentac;ji projektowej na odbudowe zbiornikéw wodnych
w lesnictwie Trzebnica, Osolin i Jary wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego”
Opis: Przedmiotem zaméwienia jest optymalizacja posiadanej dokumentacji opracowanej na
podstawie nieaktualnej obecnie wersji ustawy Prawo Budowlane, polegajgca na opracowaniu
zoptymalizowanej i zaktualizowanej dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe, dla
trzech odrebnych zadan inwestycyjnych dotyczgcych odbudowy obiektéw matej retencji na
terenie Nadlesnictwa Oborniki Slgskie: Cze$¢ nr 1 - Odbudowa zbiornika wodnego w
Lesnictwie Jary - 13-19-1.1-01 (wczesniej 13-19-1.1-04) (w MRN2: 13-19-1.1-07) Cze$¢ nr 2 -
Odbudowa zbiornikow wodnych w Lesnictwie Osolin - 13-19-1.1-02 (wczesniej 13-19-1.1-05)
(w MRN2: 13-19-1.1-08) Czesc¢ nr 3 - Odbudowa zbiornikéw wodnych w Lesnictwie Trzebnica
- 13-19-1.1-03 (wczeséniej 13-19-1.1-06) (w MRN2: 13-19-1.1-09) Przedmiot zamowienia dla
kazdej z wymienionych Czesci obejmuje wykonanie prac w zakresie Etapu | oraz Etapu II:
Etap l:opracowanie, w oparciu o istniejgcg dokumentacje projektowg (sporzgdzong na
podstawie poprzedniej wersji ustawy Prawo Budowlane) zgodniej z wymaganiami SWZ wraz z
uzyskaniem wszelkich dokumentéw niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych tj.:
uzgodnien, opinii, decyzji, opracowan, zaswiadczen, deklaracji i pozwolen wymaganych
przepisami oraz zasadami projektu p.n.: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasoéw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3), wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027 wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem z
odpowiedniego organu, iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia
rozpoczecia robot budowalnych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe dla
catego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, dla ktérego powinna by¢ opracowana
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dokumentacja projektowa — w terminie do 13 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia umowy dla
danej czesci zamowienia, z zastrzezeniem, ze wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz
przedstawienie wstepnej koncepcji projektowej nalezy dokonac¢ w terminie 30 dni liczgc od
dnia zawarcia umowy;( Zatozenia do optymalizacji stanowig zatgcznik nr 11 do SWZ) Etap II:
petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentaciji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamdéwienia — od dnia wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, nie diuzej jednak niz do 31.12.2028 r.z
tym zastrzezeniem, ze z uwagi na to, ze kohcowa data realizacji etapu Il odpowiada
terminowi, przed uptywem ktérego wydatki poniesione przez Zamawiajgcego w ramach
realizacji umowy mogg by¢ uznane za kwalifikowane zgodnie z Porozumieniem nr 150/2025
/MRN3 z dnia 26.06.2025 r. w sprawie wspotpracy przy realizacji Projektu w sprawie
wspoffinansowania przy realizacji Projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3), wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027”, o ktérym
mowa w pkt 2.4. SWZ w przypadku zmiany porozumienia w zakresie koncowej daty
kwalifikowania wydatkéw ulegnie automatycznej zmianie koncowa data realizacji etapu |l.
Powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, a o zmianie terminu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po zmianie
porozumienia, o ktérym mowa w pkt 2.4. SWZ. Planowany (orientacyjny) termin wykonania
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia to 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych, nie
dtuzej jednak niz do 31.12.2028 r. Wskazany wyzej 8 miesieczny termin wykonania rob6t ma
charakter orientacyjny i jest uzalezniony od odbioru koncowego robot budowlanych.
Identyfikator procedury: 37226a79-6538-4ec8-b319-b87d5c3c6¢c6b

Poprzednie ogtoszenie: 355725-2026

Wewnetrzny identyfikator: SA.270.1.5.2026

Rodzaj procedury: Otwarta

Gtéwne aspekty procedury: Szczegétowe zasady regulujgce sposdb prowadzenia
postepowania wynikajg z SWZ. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zaméwien klasycznych o wartosci réwnej lub przekraczajgcej progi unijne.
Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywotanych
przepisow Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. Przedmiot
niniejszego zamowienia realizowany jest w ramach projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3)”, wspoffinansowanego ze srodkow Funduszy
Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko
2021-2027 na podstawie Porozumienia nr 150/2025/MRN3 z dnia 26.06.2025 r. w sprawie
wspotpracy przy realizacji Projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3). Zgodnie z art. 257 pkt 1) PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli srodki publiczne, ktére zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia, nie zostang mu przyznane.

2.1.1. Przeznaczenie
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Charakter zamowienia: Ustugi

Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej, 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego, 71330000 Rozne ustugi inzynieryjne

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Wroctawski (PL518)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar
administracyjny Nadlesnictwa Oborniki Slgskie: a) Cze$¢ nr 1 - Odbudowa zbiornika wodnego
w Lesnictwie Jary - 13-19-1.1-01 (wczesniej 13-19-1.1-04)- Wojewddztwo Dolnoslaskie (02),
powiat Trzebnicki (20), gmina Oborniki Slgskie — Obszar Wiejski (015), obreb ewidencyjny
Jary (0004), dziatka ewidencyjna nr 1009/2. Adres lesny: RDLP we Wroctawiu, Nadlesnictwo
Oborniki Slgskie, Les$nictwo Jary (oddz. 194-i-00 oraz 194-~d-00) b) Cze$¢ nr 2 - Odbudowa
zbiornikow wodnych w Lesnictwie Osolin - 13-19-1.1-02 (wczesniej 13-19-1.1-05) -
Wojewddztwo Dolnoslgskie (02), powiat Trzebnicki (20), gmina Prusice — Obszar Wiejski
(025), obreb ewidencyjny Wilkowa Mata (0026), dziatka ewidencyjna nr 203. Adres lesny:
RDLP we Wroctawiu, Nadlesnictwo Oborniki Slgskie, Lesnictwo Osolin (oddz. 24-hx-00). c)
Czes$¢ nr 3 - Odbudowa zbiornikow wodnych w Les$nictwie Trzebnica - 13-19-1.1-03
(wczesniej 13-19-1.1-06)- Wojewoddztwo Dolnoslgskie (02), powiat Trzebnicki (20), gmina
Trzebnica - Miasto (034), obreb ewidencyjny Trzebnica (0001), dziatka ewidencyjna nr 3701,
3702 oraz 3683, Adres lesny: RDLP we Wroctawiu, Nadlesnictwo Oborniki Slgskie, Le$nictwo
Trzebnica (oddz. 499-a-00,498-a-98, 498-b-99 ).

2.1.3. Wartosé
Szacunkowa wartosé bez VAT: 96 000,00 PLN

2.1.4. Informacje ogdlne
Ta procedura zostanie wszczeta ponownie
Informacje dodatkowe: 1. Szczegdtowy opis podstaw wykluczenia z postepowania
zamieszczony zostat w rozdziale 6 SWZ.W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy,
ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy,
ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2-5i 7- 10 PZP, w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r.
poz. 514 — ,Specustawa”). . 2. Szczegdtowy opis warunkow udziatu w postepowaniu znajduje
sie w rozdziale 7 SWZ 3. Wykaz oswiadczen oraz podmiotowych srodkéw dowodowych w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w postepowania oraz spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu zostat zawarty w rozdziale 9 SWZ 4. Opis sposobu przygotowania ofert zostat
zawarty w rozdziale 13 SWZ 5. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza.
Szczegdtowy opis znajduje sie w rozdziale 20 SWZ. 6. Zamawiajgcy nie przewiduje
mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 7. Zamawiajacy
dokonat skrécenia terminu sktadania ofert o 5 dni w zwigzku z art. 138 ust 4 : Zamawiajgcy
moze wyznaczy¢ termin sktadania ofert o 5 dni krétszy niz okreslony w ust. 1, jezeli sktadanie
ofert odbywa sie w catosci przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej, w sposéb
okreslony w art. 63 ust. 1. 8. Otwarcie ofert nastgpi dnia 22.06.2026 r. o godz. 10.30. Po
uptywie terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy za posrednictwem Platformy
Logintrade dokonuje czynnos$ci automatycznej deszyfracji ofert.W przypadku awarii sytemu
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teleinformatycznego przy uzyciu ktérego Zamawiajgcy dokonuje otwarcia ofert, ktéra
powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pkt
14.2. SWZ, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii. Zamawiajgcy
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.Osoby up

Podstawa prawna:

Inny

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 .
poz. 793- ,PZP”) - Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdézn.
zm.- ,PZP”) oraz aktéw wykonawczych do PZP. Podstawa prawna postepowania : Dyrektywa
2014/24/UE

5. Cze$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: Czes$¢ nr 1 - Odbudowa zbiornika wodnego w Lesnictwie Jary - 13-19-1.1-01 (wczesniej
13-19-1.1-04) (w MRN2: 13-19-1.1-07)
Opis: Szczegdtowy opis wskazanej czesci znajduje sie w SWZ i zatgcznikach do SWZ
Wewnetrzny identyfikator: CzesS¢ nr 1

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71330000 Rézne ustugi inzynieryjne, 71322000 Ustugi inzynierii
projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego
Opcije:
Opis opcji: Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Wroctawski (PL518)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Czes¢ nr 1 - Odbudowa zbiornika wodnego w Lesnictwie Jary - 13-19-
1.1-01 (wczesniej 13-19-1.1-04)- Wojewddztwo Dolnoslgskie (02), powiat Trzebnicki (20),
gmina Oborniki Slaskie — Obszar Wiejski (015), obreb ewidencyjny Jary (0004), dziatka
ewidencyjna nr 1009/2. Adres lesny: RDLP we Wroctawiu, Nadlesnictwo Oborniki Slgskie,
Lesnictwo Jary (oddz. 194-i-00 oraz 194-~d-00)

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczgtkowa: 01/10/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2028

5.1.5. Wartosé
Szacunkowa wartosé bez VAT: 32 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogdlne
Dana procedura lub cze$¢ zamdwienia, ktdra zostata uniewazniona lub nie przyniosta
udanego rozstrzygniecia, zostanie ponownie wszczeta
Projekt zamdéwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): nie
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Informacje dodatkowe: Rozpoczecie realizacji zamowienia: od dnia udzielenia zamowienia, tj.
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
terminy realizacji kazdej cze$ci zaméwienia: « Etap | — opracowanie, w oparciu o istniejgcg
dokumentacje projektowg (sporzgdzong na podstawie poprzedniej wersji ustawy Prawo
Budowlane) zgodniej z wymaganiami SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych tj.: uzgodnien, opinii, decyzji, opracowan,
zaswiadczen, deklaracji i pozwolen wymaganych przepisami oraz zasadami projektu p.n.:
~,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja” (MRN3),
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027 wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest
podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robét budowalnych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego, dla ktérego powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa — w terminie
do 13 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia umowy dla danej czesci zamowienia, z
zastrzezeniem, ze wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie wstepnej
koncepciji projektowej nalezy dokonac¢ w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy; * Etap
Il - petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia — od dnia
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia, az do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, nie dtuzej jednak
niz do 31.12.2028 r.z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na to, ze korncowa data realizacji etapu Il
odpowiada terminowi, przed uptywem ktérego wydatki poniesione przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy mogg by¢ uznane za kwalifikowane zgodnie z Porozumieniem nr 150
[2025/MRN3 z dnia 26.06.2025 r. w sprawie wspotpracy przy realizacji Projektu w sprawie
wspoffinansowania przy realizacji Projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3), wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027”, o ktérym
mowa w pkt 2.4. SWZ w przypadku zmiany porozumienia w zakresie koncowej daty
kwalifikowania wydatkéw ulegnie automatycznej zmianie koncowa data realizacji etapu Il.
Powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, a o zmianie terminu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po zmianie
porozumienia, o ktérym mowa w pkt 2.4. SWZ. Planowany (orientacyjny) termin wykonania
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia to 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych, nie
dtuzej jednak niz do 31.12.2028 r. Wskazany wyzej 8 miesieczny termin wykonania rob6t ma
charakter orientacyjny i jest uzalezniony od odbioru koncowego roboét budowlanych. Przez
termin wykonania zamowienia rozumie sie: 1) dla Etapu | - termin przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do
ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robot budowalnych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, dla ktérego
powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa ) oraz podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie przez Zamawiajgcego dokumentacji 2) dla Etapu Il —
termin zakonczenia Swiadczenia nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu, czyli dzien
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: a) W ramach kryterium ,Cena” — (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru zamieszczonego w SWZ: C = (Cn:Co) x 60 % x 100 pkt gdzie: C — liczba punktéw w
ramach kryterium ,Cena”, Cn — najnizsza cena sposrod ofert ocenianych Co — cena oferty
ocenianej Ocenie w ramach kryterium ,Cena” podlega¢ bedzie cena tgczna brutto podana w
Formularzu Oferty (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP,
jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jakosc¢
Nazwa: Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
Opis: W ramach kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” ocenie bedzie
podlega¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedtuzenia minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Liczba miesiecy przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci powinna by¢ wyrazona w
petnych miesigcach. Wykonawca liczbe te wskaze w Formularzu Oferty stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ. Zamawiajgcy wskazuje, ze: - minimalny okres gwarancji jakosci
wynosi 24 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy, - maksymalny okres gwarancji jakosci wynosi 60 miesiecy liczone od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Maksymalny okres o jaki Wykonawca moze
przedtuzy¢ minimalny okres gwarancji jakosci to 36 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji o liczbe miesiecy rowng zero, Zamawiajgcy
przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres gwaranc;ji i przyzna
Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktéw. Oferta z zaoferowang najwigkszg liczbg
miesiecy przedituzajgcg minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 36 m-ce) otrzyma
najwyzszg ilos¢ punktow w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania
liczby miesiecy przedtuzajgcych minimalny okres gwarancji jakosci wiecej niz o 36 miesigce,
do oceny w ramach tego kryterium przyjete zostang 36 miesigce oraz maksymalna ilos¢
punktéw (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedtuzony okres
gwarancji jakosci wynikajgcy z Oferty. Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu Oferty
(stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ) liczby miesiecy przedtuzajgcych minimalny okres
gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres
gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktow. Pozostali Wykonawcy, tj.
Wykonawcy, ktorzy zaoferujg liczbe miesiecy przedtuzajgcg minimalny okres gwarancji
pomiedzy maksymalnie o 36 miesigce, a minimalnie o 1 miesigc otrzymajg liczbe punktéw
obliczong wg wzoru: G= ( Go:Gn(o 36 m-ce.) ) x 40%x100 pkt gdzie: G — liczba punktow w
ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwaranc;ji jakosci”, Go — liczba miesiecy
przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie ocenianej Gn — najwyzsza liczba
miesiecy przedtuzajgca minimalny okres gwaranciji jakosci przewidziana przez Zamawiajgcego
(o 36 miesigce) Maksymalna ilo$¢ punktdéw za przedtuzenie minimalnego terminu gwarancji —
40 pkt.
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

578489-2026 Page 6/19



5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2. Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos$¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, do
ktérej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujacy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego tredcig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mégt zapoznac
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentow zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. i1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$c¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do
Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyfajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Oborniki Slgskie
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Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Oborniki Slgskie
Organizacja realizujgca ptatno$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Oborniki Slgskie

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0002
Tytut: Czes¢ nr 2 - Odbudowa zbiornikdw wodnych w Le$nictwie Osolin - 13-19-1.1-02
(wczesniej 13-19-1.1-05) (w MRN2: 13-19-1.1-08)
Opis: Szczegoétowy opis wskazanej czesci znajduje sie w SWZ i zatgcznikach do SWZ
Wewnetrzny identyfikator: Czes¢ nr 2

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71330000 Rézne ustugi inzynieryjne, 71322000 Ustugi inzynierii
projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego
Opcije:
Opis opcji: Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Wroctawski (PL518)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Czes¢ nr 2 - Odbudowa zbiornikéw wodnych w Lesnictwie Osolin - 13-
19-1.1-02 (wczeséniej 13-19-1.1-05) - Wojewddztwo Dolnoslgskie (02), powiat Trzebnicki (20),
gmina Prusice — Obszar Wiejski (025), obreb ewidencyjny Wilkowa Mata (0026), dziatka
ewidencyjna nr 203. Adres le$ny: RDLP we Wroctawiu, Nadlesnictwo Oborniki Slgskie,
Lesnictwo Osolin (oddz. 24-hx-00).

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczgtkowa: 01/10/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2028

5.1.5. Wartosé
Szacunkowa wartosé bez VAT: 32 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogdine
Dana procedura lub czes¢ zamdwienia, ktdra zostata uniewazniona lub nie przyniosta
udanego rozstrzygniecia, zostanie ponownie wszczeta
Projekt zamdwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Rozpoczecie realizacji zamowienia: od dnia udzielenia zamowienia, {j.
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
terminy realizacji kazdej czes$ci zaméwienia: « Etap | — opracowanie, w oparciu o istniejgcg
dokumentacje projektowg (sporzgdzong na podstawie poprzedniej wersji ustawy Prawo
Budowlane) zgodniej z wymaganiami SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych tj.: uzgodnien, opinii, decyzji, opracowan,
zaswiadczen, deklaracji i pozwolen wymaganych przepisami oraz zasadami projektu p.n.:
~,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja” (MRN3),
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027 wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest
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podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robét budowalnych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego, dla ktérego powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa — w terminie
do 13 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia umowy dla danej czesci zamowienia, z
zastrzezeniem, ze wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie wstepnej
koncepciji projektowej nalezy dokonac¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia zawarcia umowy; * Etap
Il - petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia — od dnia
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia, az do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, nie dtuzej jednak
niz do 31.12.2028 r.z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na to, ze korncowa data realizacji etapu Il
odpowiada terminowi, przed uptywem ktérego wydatki poniesione przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy mogg by¢ uznane za kwalifikowane zgodnie z Porozumieniem nr 150
[2025/MRN3 z dnia 26.06.2025 r. w sprawie wspotpracy przy realizacji Projektu w sprawie
wspoffinansowania przy realizacji Projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3), wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027”, o ktérym
mowa w pkt 2.4. SWZ w przypadku zmiany porozumienia w zakresie koncowej daty
kwalifikowania wydatkéw ulegnie automatycznej zmianie koncowa data realizacji etapu |l.
Powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, a o zmianie terminu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po zmianie
porozumienia, o ktérym mowa w pkt 2.4. SWZ. Planowany (orientacyjny) termin wykonania
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia to 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych, nie
dtuzej jednak niz do 31.12.2028 r. Wskazany wyzej 8 miesieczny termin wykonania rob6t ma
charakter orientacyjny i jest uzalezniony od odbioru koncowego roboét budowlanych. Przez
termin wykonania zamowienia rozumie sie: 1) dla Etapu | - termin przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do
ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robot budowalnych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, dla ktérego
powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa ) oraz podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie przez Zamawiajgcego dokumentacji 2) dla Etapu Il —
termin zakonczenia Swiadczenia nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu, czyli dzien
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: a) W ramach kryterium ,Cena” — (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru w SWZ: C = (Cn:Co)x 60 % x 100 pkt gdzie: C — liczba punktéw w ramach kryterium
,Cena”, Cn — najnizsza cena sposrod ofert ocenianych Co — cena oferty ocenianej Ocenie w
ramach kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty
(Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono oferte,
ktorej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do

578489-2026 Page 9/19



przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczyé
zgodnie z tymi przepisami.

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakos¢

Nazwa: Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Opis: W ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwaranciji jakosci” ocenie bedzie
podlegac¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedtuzenia minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Liczba miesiecy przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci powinna by¢ wyrazona w
petnych miesigcach. Wykonawca liczbe te wskaze w Formularzu Oferty stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ. Zamawiajgcy wskazuje, ze: - minimalny okres gwarancji jakosci
wynosi 24 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, - maksymalny okres gwaranc;ji jakosci wynosi 60 miesiecy liczone od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Maksymalny okres o jaki Wykonawca moze
przedtuzy¢ minimalny okres gwaranciji jakosci to 36 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji o liczbe miesiecy rowng zero, Zamawiajgcy
przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres gwarancji i przyzna
Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktéw. Oferta z zaoferowang najwigekszg liczbg
miesiecy przedituzajgcg minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 36 m-ce) otrzyma
najwyzszg ilos¢ punktow w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania
liczby miesiecy przedtuzajgcych minimalny okres gwarancji jakosci wiecej niz o 36 miesigce,
do oceny w ramach tego kryterium przyjete zostang 36 miesigce oraz maksymalna ilos¢
punktow (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedtuzony okres
gwarancji jakosci wynikajgcy z Oferty. Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu Oferty
(stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SW2Z) liczby miesiecy przedtuzajgcych minimalny okres
gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres
gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktow. Pozostali Wykonawcy, tj.
Wykonawcy, ktérzy zaoferujg liczbe miesiecy przedtuzajgcg minimalny okres gwarancji
pomiedzy maksymalnie o 36 miesigce, a minimalnie o 1 miesigc otrzymajg liczbe punktow
obliczong wg wzoru: G=(Go :Gn(o 36 m-ce.)) x 40%x100 pkt gdzie: G — liczba punktow w
ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwaranc;ji jakosci”, Go — liczba miesiecy
przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie ocenianej Gn — najwyzsza liczba
miesiecy przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci przewidziana przez Zamawiajgcego
(o 36 miesigce) Maksymalna ilos¢ punktéw za przedtuzenie minimalnego terminu gwarancji —
40 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2. Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do
ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
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postepowania o udzielenie zamdéwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujacy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemne;,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznac
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do
Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Oborniki Slgskie

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Oborniki Slgskie
Organizacja realizujgca ptatnos$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Oborniki Slgskie

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0003
Tytut: Czes$¢ nr 3 - Odbudowa zbiornikéw wodnych w Lesnictwie Trzebnica - 13-19-1.1-03
(wczesniej 13-19-1.1-06) (w MRN2: 13-19-1.1-09)
Opis: Szczegodtowy opis wskazanej czesci znajduje sie w SWZ i zatgcznikach do SWZ
Wewnetrzny identyfikator: Czes¢ nr 3

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71330000 Rézne ustugi inzynieryjne, 71322000 Ustugi inzynierii
projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego
Opcije:

Opis opcji: Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Wroctawski (PL518)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Czes$¢ nr 3 - Odbudowa zbiornikdw wodnych w Le$nictwie Trzebnica -
13-19-1.1-03 (wczesniej 13-19-1.1-06)- Wojewoddztwo Dolnoslgskie (02), powiat Trzebnicki
(20), gmina Trzebnica - Miasto (034), obreb ewidencyjny Trzebnica (0001), dziatka
ewidencyjna nr 3701, 3702 oraz 3683, Adres lesny: RDLP we Wroctawiu, Nadle$nictwo
Oborniki Slgskie, Le$nictwo Trzebnica (oddz. 499-a-00,498-a-98, 498-b-99 ).

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczagtkowa: 01/10/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2028

5.1.5. Wartosc¢
Szacunkowa wartosé¢ bez VAT: 32 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogodlne
Dana procedura lub czes¢ zamdwienia, ktdra zostata uniewazniona lub nie przyniosta
udanego rozstrzygniecia, zostanie ponownie wszczeta
Projekt zamowienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwienh rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Rozpoczecie realizacji zamowienia: od dnia udzielenia zamowienia, tj.
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
terminy realizacji kazdej cze$ci zamdwienia: « Etap | — opracowanie, w oparciu o istniejgcg
dokumentacje projektowg (sporzgdzong na podstawie poprzedniej wersji ustawy Prawo
Budowlane) zgodniej z wymaganiami SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentow
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych tj.: uzgodnien, opinii, decyzji, opracowan,
zaswiadczen, deklaracji i pozwolen wymaganych przepisami oraz zasadami projektu p.n.:
,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja” (MRN3),
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027 wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest
podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robét budowalnych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego, dla ktérego powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa — w terminie
do 13 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy dla danej cze$ci zamowienia, z
zastrzezeniem, ze wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie wstepnej
koncepciji projektowej nalezy dokonac w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy; * Etap
Il - petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia — od dnia
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego
zamowienia, az do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, nie dtuzej jednak
niz do 31.12.2028 r.z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na to, ze koncowa data realizacji etapu Il
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odpowiada terminowi, przed uptywem ktérego wydatki poniesione przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy mogg by¢ uznane za kwalifikowane zgodnie z Porozumieniem nr 150
[2025/MRN3 z dnia 26.06.2025 r. w sprawie wspotpracy przy realizacji Projektu w sprawie
wspoffinansowania przy realizacji Projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3), wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027”, o ktérym
mowa w pkt 2.4. SWZ w przypadku zmiany porozumienia w zakresie koncowej daty
kwalifikowania wydatkéw ulegnie automatycznej zmianie koncowa data realizacji etapu |l.
Powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, a o zmianie terminu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po zmianie
porozumienia, o ktérym mowa w pkt 2.4. SWZ. Planowany (orientacyjny) termin wykonania
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia to 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych, nie
dtuzej jednak niz do 31.12.2028 r. Wskazany wyzej 8 miesieczny termin wykonania rob6t ma
charakter orientacyjny i jest uzalezniony od odbioru koncowego roboét budowlanych. Przez
termin wykonania zamowienia rozumie sie: 1) dla Etapu | - termin przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzeniem z odpowiedniego organu, iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do
ztozonego zgtoszenia rozpoczecia robot budowalnych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe dla catego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, dla ktérego
powinna by¢ opracowana dokumentacja projektowa ) oraz podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie przez Zamawiajgcego dokumentacji 2) dla Etapu Il —
termin zakonczenia Swiadczenia nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu, czyli dzien
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: a) W ramach kryterium ,,Cena” — (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru: C = (Cn:Co) x 60 % x 100 pkt gdzie: C — liczba punktéw w ramach kryterium ,Cena”,
Cn — najnizsza cena spos$rod ofert ocenianych Co — cena oferty ocenianej Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlega¢ bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty (Zatgcznik
nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono oferte, ktorej
wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczyé
zgodnie z tymi przepisami.
Kategoria kryterium udzielenia zamoéwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jako$¢
Nazwa: Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
Opis: W ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” ocenie bedzie
podlegac¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedtuzenia minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Liczba miesiecy przedituzajgca minimalny okres gwarancji jakosci powinna by¢ wyrazona w
petnych miesigcach. Wykonawca liczbe te wskaze w Formularzu Oferty stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ. Zamawiajgcy wskazuje, ze: - minimalny okres gwarancji jakosci
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wynosi 24 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, - maksymalny okres gwaranc;ji jakosci wynosi 60 miesiecy liczone od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Maksymalny okres o jaki Wykonawca moze
przedtuzy¢ minimalny okres gwarancji jakosci to 36 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji o liczbe miesiecy rowng zero, Zamawiajgcy
przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres gwarancji i przyzna
Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktéw. Oferta z zaoferowang najwigekszg liczbg
miesiecy przedtuzajgcg minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 36 m-ce) otrzyma
najwyzszg ilos¢ punktow w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania
liczby miesiecy przedituzajgcych minimalny okres gwarancji jakosci wiecej niz o 36 miesigce,
do oceny w ramach tego kryterium przyjete zostang 36 miesigce oraz maksymalna ilos¢
punktow (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedtuzony okres
gwarancji jakosci wynikajgcy z Oferty. Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu Oferty
(stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SW2Z) liczby miesiecy przedtuzajgcych minimalny okres
gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowany zostat minimalny 24 miesieczny okres
gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium O punktow. Pozostali Wykonawcy, tj.
Wykonawcy, ktérzy zaoferujg liczbe miesiecy przedtuzajgcg minimalny okres gwarancji
pomiedzy maksymalnie o 36 miesigce, a minimalnie o 1 miesigc otrzymajg liczbe punktow
obliczong wg wzoru: G=(Go :Gn(o 36 m-ce.)) x 40%x100 pkt gdzie: G — liczba punktow w
ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwaranc;ji jakosci”, Go — liczba miesiecy
przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie ocenianej Gn — najwyzsza liczba
miesiecy przedtuzajgca minimalny okres gwarancji jakosci przewidziana przez Zamawiajgcego
(o 36 miesigce) Maksymalna ilos¢ punktéw za przedtuzenie minimalnego terminu gwarancji —
40 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2. Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do
ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemne;,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznaé
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
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stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do
Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Oborniki Slgskie

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Oborniki Slgskie
Organizacja realizujgca ptatnos$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Oborniki Slgskie

6. Wyniki

6.1. Wyniki— ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powdd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczajgcych
Srodkow

6.1.3. Oferenci niezwyciescy
Oferenci niezwyciescy

Oficjalna nazwa: Czesc¢ 1 - Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”
Sp. zo.0.

Oferta:

Identyfikator oferty: Czes¢ nr 1 - Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego
»Hydroprojekt” Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0001

Wartos¢ przetargu: 138 990,00 PLN

Wartos¢ konces;ji:

Szacowane przychody od uzytkownikoéw koncesji: 0,00 PLN
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Szacowane przychody od nabywcy, ktory udzielit koncesiji: 0,00 PLN
Metoda stosowana do obliczenia szacunkowej wartosci koncesiji: 0
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub srednich
oferentéw
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0002
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powdd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczajgcych
Srodkow

6.1.3. Oferenci niezwyciescy
Oferenci niezwyciescy

Oficjalna nazwa: Czesc¢ 2 - Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”
Sp.zo.0.

Oferta:

Identyfikator oferty: Czes¢ nr 2 - Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego
»Hydroprojekt” Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0002

Wartos¢ przetargu: 98 400,00 PLN

Wartos¢ koncesiji:

Szacowane przychody od uzytkownikéw koncesiji: 0,00 PLN

Szacowane przychody od nabywcy, ktory udzielit koncesiji: 0,00 PLN

Metoda stosowana do obliczenia szacunkowej wartosci koncesiji: 0
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub Srednich
oferentow
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskdéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
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Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0003
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powdd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczajgcych
Srodkow

6.1.3. Oferenci niezwyciescy
Oferenci niezwyciescy

Oficjalna nazwa: Czesc¢ 3 - Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”
Sp. zo.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Czesc¢ nr 3 - Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego
~Hydroprojekt” Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0003

Wartos¢ przetargu: 110 700,00 PLN

Wartos¢ konces;ji:

Szacowane przychody od uzytkownikéw koncesiji: 0,00 PLN

Szacowane przychody od nabywcy, ktory udzielit koncesiji: 0,00 PLN

Metoda stosowana do obliczenia szacunkowej wartosci koncesiji: 0
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub srednich
oferentéw
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Oborniki Slgskie
Numer rejestracyjny: 9150005707
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Adres pocztowy: ul.Wroctawska 12

Miejscowos$¢: Oborniki Slgskie

Kod pocztowy: 55-120

Podpodziat krajowy (NUTS): Wroctawski (PL518)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Joanna Gonera

E-mail: joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl

Telefon: 713105760

Faks: +48 713105761

Adres strony internetowej: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

Profil nabywcy: https://wroclaw-lasy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamdwienia

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizujgca ptatno$é

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 224785421

Faks: 224785421

Adres strony internetowej: http://www.gov.pl/web/uzp
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): http://www.gov.pl/web/uzp
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Czesc¢ 1 - Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”

Sp. zo.o.

Numer rejestracyjny: 7790003171

Miejscowos¢: Poznan

Kod pocztowy: 60-783

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Kraj: Polska

E-mail: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl

Telefon: 618665832

Role tej organizaciji:

Oferent

ORG-0004

Oficjalna nazwa: Czesc¢ 2 - Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”

Sp.zo.o0.
Numer rejestracyjny: 7790003171
Miejscowos¢: Poznan
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Kod pocztowy: 60-783

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Kraj: Polska

E-mail: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl

Telefon: 618665832

Role tej organizaciji:

Oferent

8.1. ORG-0005
Oficjalna nazwa: Czesc¢ 3 - Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt”
Sp.zo.o0.
Numer rejestracyjny: 7790003171
Miejscowos¢: Poznan
Kod pocztowy: 60-783
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Kraj: Polska
E-mail: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl
Telefon: 618665832
Role tej organizaciji:
Oferent

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowosé: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUO0O0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 861b3966-52ac-4b16-9851-65f3ed9765fd - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 32

Ogtoszenie — data wystania: 20/08/2026 08:59:14 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 578489-2026

Numer wydania Dz.U. S: 161/2026

Data publikacji: 21/08/2026
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