

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

OJ S 235/2021 03/12/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

Miejscowość: Toruń

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Michał Struziński

E-mail: m.struzinski@kpim.pl

Tel.: +48 797304195

Adresy internetowe:

Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawienie i uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie

Numer referencyjny: ZP/03/21-WR

II.1.2. Główny kod CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawienie i uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja

budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 3 000 000,00 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619 Włocławski

II.2.4. Opis zamówienia

Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

- Zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zam. publ. z 16.04.2018 r. nr ZP/05/17 zawartej z Pas Projekt sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji bud – wykon.;
- realizowane obecnie są przez Budimex S. A. roboty bud. w ramach zamówienia publicznego udzielonego 30.06.2021 r. w oparciu o przekazaną przez Pas Projekt sp. z o. o. przed odstąpieniem przez Zam. od umowy. Termin wykon. rob. bud. wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia um. (30.06.2021 r). Odebrana dok. obarczona jest wadami, które ujawniły się na etapie realizacji rob. bud. przez Budimex S. A.;
- wady dok. opis. zostały w zlec. przez Zam. audycie, który wskazuje wady i braki dok. proj., które uniemożliw. wykon. rob. bud. w spos. należyty i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (część błędów wskazanych w audycie ma charakter krytyczny);

- ze względu na realizowane rob. bud. na terenie WSS we Włocławku oraz konieczność rozlicz. dofinansow. tych rob. ze środków RPO WKP do końca 2023 roku, Zam. nie ma możliwości zachow. terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamów. publ., dlatego zachodzi konieczność udzielenie zam. w trybie z wolnej ręki,
- wyjątkowa sytuacja (niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zam., której nie mógł on przewidzieć) z jaką mamy do czynienia w tym przypadku, wynika z odstąpienia w dniu 2.11.2021 roku przez Zam. od umowy z dnia 16.04.2017 roku na wykonanie dok. budowl – wykon. zawartej z Pas Projekt sp. z o. o.. Zamaw., który przeprowadził wcześniej postęp. w trybie przetargu nieograniczonego (konkurencyjne) i udzielił zamów. publ. nie mógł wcześniej przewidywać, że zaistnieją przyczyny, które będą podst. do odstąpienia od umowy. Żaden Zam. nie prowadzi postęp. o udzielenie zam. publ. i nie zawiera umowy po to, aby od umowy odstąpił. Samo odstąpienie od umowy przez Zam. już jest wyjątkowe. Odstąpienie od umowy następuje w określonych warunkach jak również związ. są z tym odstąpieniem konkretne działania, skutki, które mogą być dotkliwe w przypadkach, gdy odstąpienie od umowy nie jest zasadne. W przedm. sprawie wyjątkowość sytuacji wynika z faktu, że Zam. odstąpił od umowy, pomimo że wielokrotnie wzywał Wykon. do uzup. lub popr. dok. projekt. W odpowiedzi Wykonawca przysyłał niekompletne uzupełnienia lub wielokrotnie nie przekazywał żadnej odpowiedzi Zam. Konieczność realizacji trwających rob. bud. oraz konieczność rozliczenia dofin. rob. bud. ze środków UE do końca 2023 r. wymagały niezwłocznego skorygowania i poprawienia dok. projekt. obciążonej wadami, a których to wad Wykon. nie usuwał zgodnie z ustaleniami.
- Przyczyny powyższej sytuacji nie leżały po stronie Zamawiającego. Zamawiający zawierając umowę z Wykonawcą na wykonanie dokument. proj., która pozwoli mu na skuteczne rozlicz. dofinan. realizacji zamówienia na rob. dochował staranności w swoim działaniu. Wskazać należy, że udzielił zam. Wykonawcy, który został zweryfikowany w ramach określonych warunków udziału w postępowaniu jak również w ramach kryteriów oceny ofert, tym samym miał podstawę do uznania, że zamówienie zostanie zrealizowane prawidłowo oraz w określonym z góry terminie. Zam. mając na uwadze rozmiar inwestycji, jej złożoność i niezbędne terminy realizacji rob. budo. po uzyskaniu audytu wadliwej dok. proj. sporz. dnia 12.10.2021 r. przez Industria Project sp. z o. o. i przy braku współpracy Pas Projekt sp. z o. o. przy usuwaniu wad dok. zdecydował o odstąpieniu od zawartej w 2017 roku umowy.
- Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia jest bezdyskusyjna w tym przypadku, bowiem niezbędne jest usunięcie wad proj. bud. i dokończ. rob. bud. przez Budimex S. A. w terminie rozliczenia przyznaných środków z UE, tj. najpóźniej do końca 2023 r.
- Działaniem Zam. podjętym w momencie ujawn. się wad dok. oraz braku usuwania tych wad przez Wykonawcę było uzyskanie audytu dok., który dopiero pozwolił na kolejne decyzje Zam. oparte na konkretnych opiniach i zaistniałych stanach faktycznych.
- Zatem spełniły się kumulatywnie przesłanki art. 214 ust. 1 pkt 5 pzp.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawienie i uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

03/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Industria Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. Azymutalna 9

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-298

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 909 339,15 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 000 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

30/11/2021