

Polska-Poznań: Nadzór nad robotami budowlanymi

OJ S 225/2022 22/11/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojskowy Zarząd Infrastruktury

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 92/98

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

Kod pocztowy: 61-716

Państwo: Polska

E-mail: wzi.szp@ron.mil.pl

Tel.: +48 261572528

Faks: +48 261572727

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wzipoznan.wp.mil.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka budżetowa MON

I.5. Główny przedmiot działalności

Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadań: 1) 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, ciepłą i wodę” w Poznaniu; 2) 55193

Numer referencyjny: 15/WZI/22/WIB

II.1.2. Główny kod CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadań:

1) 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, ciepłą i wodę” w Poznaniu;

2) 55193 „Modernizacja budynku nr 19 (koszarowy)” w Poznaniu.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 971 000,00 EUR

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, ciepłą i wodę” w Poznaniu.

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

II.2.4. Opis zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, ciepłą i wodę” w Poznaniu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55193 „Modernizacja budynku nr 19 (koszarowy)” w Poznaniu.

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

II.2.4. Opis zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55193 „Modernizacja budynku nr 19 (koszarowy)” w Poznaniu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 107-300093](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, ciepłą i wodę” w Poznaniu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

04/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Ekocentrum -Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Budziszewska 35/1

Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 54-434
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 639 845,52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 215 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadania 55193 „Modernizacja budynku nr 19 (koszarowy)” w Poznaniu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

04/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Ekocentrum-Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Budziszewska 35/1

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Kod pocztowy: 54-434

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 439 176,37 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 756 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: KIO

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

17/11/2022