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67077-2024 - Wyniki

Polska — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadan pn. ,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcego wody z obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa
Wola” i ,,Budowa sieci wodociggowej wody przemystowej z terenu istniejagcego ujecia na rzece
San do obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola

OJ S 23/2024 01/02/2024

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogloszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Ustug Wspélnych
E-mail: zp@stalowawola.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadan pn. ,Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody z obszaru Strategicznego Parku
Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola” i ,Budowa sieci wodociggowej wody przemystowej z
terenu istniejgcego ujecia na rzece San do obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego
Euro-Park Stalowa Wola
Opis: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadan pn. ,Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody z obszaru Strategicznego Parku
Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola” i ,Budowa sieci wodociggowej wody przemystowej z
terenu istniejgcego ujecia na rzece San do obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego
Euro-Park Stalowa Wola
Identyfikator procedury: 3b00bb54-50c0-4d64-9d75-29bf6e99c437
Wewnetrzny identyfikator: ZP — 11.271.218.2023
Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Al. Jana Pawta Il 25A
Miejscowos¢: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogdlne
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Informacje dodatkowe: c.d. wydanie ostatecznych warunkéw odbioru wéd deszczowych i
roztopowych. Brak mozliwosci odbioru tych wod deszczowych przekreslitoby szanse na
zrealizowani inwestycji SK Nexilis w wymaganych przez Inwestora terminach. Skutkiem tego
mogtoby by¢ wycofanie sie Inwestora z decyzji o budowie zaktadu produkcyjnego w Stalowej
Woli, co z kolei przetozytoby sie negatywnie na lokalny rynek pracy, budzet oraz wizerunek
miasta, a takze mogtoby wywotac konieczno$¢ dodatkowych naktadéw finansowych w zwigzku
z ponowng modyfikacjg dokumentacji, czy nawet obcigzeniem Gminy przez inwestora
kosztami poniesionych dotychczas naktadow inwestycyjnych. Kolejnym strategicznie waznym
inwestorem strefy z punktu widzenia sytuacji militarnej na Ukrainie oraz obronnosci naszego
panstwa inwestorem jest zaktad produkcyjny HSW SA z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Inwestor
ten ma w planach rozbudowe zakfadu produkcyjnego przy drodze nr 1 na terenie SPI. Drugim
réwnie waznym strategicznie Inwestorem jest Cognor Holding S.A., ktéry planuje budowe
zaktadu na strefie przy drodze nr 4. Inwestor ten jest polskg grupg przemystowg produkujgcag
stal i wyroby hutnicze. Jego odbiorcami sg miedzy innymi klienci z obszaru przemystu
obronnego. Produkuje m.in. blachy uzywane do konstrukcji pojazdéow wojskowych na przyktad
wozu opancerzonego Rosomak. Zatem z uwagi na fakt lokalizacji na terenie strefy Inwestoréw
strategicznych dla obronnosci naszego panstwa, oraz na koniecznosc niezaktéconego
dziatania tych zaktadow, zasadne jest aby w mozliwie szybkim czasie zaprojektowano i
zrealizowano rzeczowo przedmiotowg infrastrukture. Jest ona bowiem bardzo istotna,
poniewaz ma takze znaczgcy wptyw na funkcjonowanie zaktadéw produkcyjnych i
infrastruktury towarzyszgcej. Nalezy zaznaczy¢ réwniez, ze Strategiczny Park Inwestycyjny
jest takze okreslony jako jedna z lokalizacji, na ktorej mogg powsta¢ nowoczesne bloki
energetyczne SMR, czego intencja zostata potwierdzona w ztozonym przez spotke ORLEN
Synthos Green Energy Sp. z 0.0. wniosku o wydanie decyzji zasadniczej w tym zakresie —
wniosek zosta ztozony dnia 27.04.2023r. Ten aspekt jest istotny nie tylko z punktu widzenia
lokalnej gospodarki, ale takze bezpieczenstwa energetycznego na poziomie krajowym i w
perspektywie czasowej 60 lat. Zaktad tego typu wymaga dostarczenia duzej ilosci wody do
celow produkcyjnych w ilosci ok. 1200 m3/h oraz odwodnienia terenu reaktoréw.
Niewykonanie niezbednych do niezaktéconego funkcjonowania blokéw energetycznych sieci,
moze znacznie odsungc proces inwestycyjny wptywajgc negatywnie na wskazane czynniki.
Powyzsze argumenty stanowg podstawe do udzielenia zamoéwienia z wolnej reki w oparciu o
art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Firma Tracknet Sp. z 0.0.; ul. Minska 22/lok.41; 03-808
Warszawa zostata wskazana jako wykonawca, ktéremu zamierza sie powierzy¢ wykonanie
przedmiotowego zadania, poniewaz posiada duze doswiadczenie i liczng kadre specjalistow
gwarantujgcych wykonanie tych zadan w tak krotkim czasie. Zespét Tracknet sktada sie z 20
projektantéw doswiadczonych w projektowaniu ztozonych obiektow infrastrukturalnych i
przemystowych dla branz: wodociggowej i kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowniczej,
teletechnicznej, automatyki i energetyki, oswietlenia i elektroenergetyki. Nadmienic¢ nalezy, ze
Spoétka wykonuje ustugi projektowe, doradcze oraz i nadzoru autorskiego nad inwestycjg w
zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz wielobranzowych projektow na najwyzszym poziomie.
Wielobranzowe doswiadczenie oraz wiedza techniczna pozwala im na realizacje
powierzonych przedsiewzie¢ w zakresie od koncepcji i analizy technicznej do zakupu terenu
pod inwestycje, a nastepnie projektu budowlanego lub zgtoszenia, az po szczegdtowe projekty
wykonawcze uzgadniane z wiascicielami drog i gestorami sieci. Firma Tracknet Sp. z 0.0.
wykonata w ostatnich latach projekty: « Projekt koncepcyjny dla etapu | i Il - Kolektor WisIny
DN1200 (kolektor ttoczny) i DN3200 (kolektor grawitacyjny) o tgcznej dtugosci prawie 9km dla
odprowadzenia wod deszczowych wzdtuz Wisty z lewobrzeznej czesdci Warszawy.
Opracowanie szczegoétowej analizy kilku wariantéw realizacji kolektora dla etapu 1 i etapu 2
wykonanej w technologii mikrotunelingu oraz przepompowni Wislanej (analiza projektowa
optymalizaciji trasy i rozwigzan konstrukcyjnych komor, przebudowa kolizji sieci uzbrojenia
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terenu) « Projekt koncepcyjny - Kolektor Mokotowski BIS DN1200 w ciggu ul. Gagarina w
Warszawie. Opracowanie szczegétowej analizy kilku wariantow realizacji kolektora burzowego
w ramach Etapu 1 na odcinku ok. 2.2km pomiedzy projektowang komorg KP30 oraz
pompownig sciekow Powisle. « Budowa Il linii metra w Warszawie — | etap realizacji odcinka
zachodniego od szlaku za stacjg C09 ,Rondo Daszynskiego” do torow odstawczych za stacjg
CO06 * Droga ekspresowa S19 na odcinku: granica wojewodztwa mazowieckiego i lubelskiego
— Lubartow. Sumaryczna dtugosc ok. 40,469 km (Usuniecie kolizji sieci uzbrojenia terenu,
Projekty budowy wszystkich sieci uzbrojenia terenu, Analiza hydrologicznohydrauliczna) «
Projekt obecnie realizowany — Kolektor Lindego BIS - Projekt kolektora deszczowego tgczacy
dwie dzielnice Warszawy oraz przechodzacy pod stacjg metra Mtociny i pod uktadem
torowym. Wykonany zostanie w technologii mikrotunelowej, o srednicy DN2000 i tgcznej
dlugosci ok. 4,5km. Udzielenie zamdwienia temu Wykonawcy jest uzasadnione z punktu
widzenia celowosci, oszczednosci i gospodarnosci Srodkami publicznymi oraz pozwala
uzyskac najlepszy efekt z posiadanych srodkéw finansowych w wymaganym terminie
Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art 214 ust. 1 pkt 5 PZP

5. Cze$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadan pn. ,Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody z obszaru Strategicznego Parku
Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola” i ,Budowa sieci wodociggowej wody przemystowej z
terenu istniejgcego ujecia na rzece San do obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego
Euro-Park Stalowa Wola
Opis: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadan pn. ,Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody z obszaru Strategicznego Parku
Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola” i ,Budowa sieci wodociggowej wody przemystowej z
terenu istniejgcego ujecia na rzece San do obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego
Euro-Park Stalowa Wola
Wewnetrzny identyfikator: ZP-11.271.218.2023

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Stalowa Wola
Miejscowos¢: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczgtkowa: 18/12/2023
Okres obowigzywania: 5 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
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Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Zielone zamowienia - Kryteria: Brak kryteriéw zielonych zamowien publicznych

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: najnizsza cena
Opis: 100
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: cena 100%

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza-Urzad Zamowien Publicznych

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 082 400,00 PLN
Bezposrednie udzielenie zaméwienia:

Uzasadnienie bezposredniego udzielenia zamowienia: Wyjgtkowo pilna potrzeba
spowodowana wydarzeniami, ktérych nabywca nie mégt przewidzie¢

Inne uzasadnienie: Strategiczny Park Inwestycyjny jest inicjatywg rzgdowa, ktérej powstanie
umozliwita Ustawa z dnia 23 lipca 2021 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych ze
specjalnym przeznaczeniem gruntéw lesnych Dz.U. 2021.1623. Zgodnie z jej zapisami art.
1ust. 1 pkt.1i2 ,Nieruchomosci Skarbu Panstwa pozostajgce w zarzgdzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, zwanego dalej "Lasami Panstwowymi", moga by¢
przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomosci w przypadkach uzasadnionych
potrzebami i celami: 1) polityki panstwa zwigzanej ze wspieraniem rozwoju i wdrazaniem
projektéw dotyczgcych energii, elektromobilnosci lub transportu, stuzgcych upowszechnianiu
nowych technologii oraz poprawie jakosci powietrza albo 2) strategicznej produkcji dla
obronnosci panstwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorow, elektromobilnosci,
innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemystu tworzyw
sztucznych.” Umozliwito to Gminie Stalowa Wola dysponowaniem nieruchomosciami o tgczne;j
powierzchni 996 ha celem rozbudowy strefy przemystowej, czego celem jest rozwdj
gospodarczy regionu i przyciggniecie strategicznych zagranicznych inwestoréow. Pierwszym z
takich przedsiewziec jest inwestycja SK Nexilis w Stalowej Woli polegajgca na budowie fabryki
folii miedzianej. Wtascicielem kolejnych terendw Gmina Stalowa Wola stata sie z dniem 14
wrzesnia 2023 r.. Tereny te zgonie z zapisami art. 5 ust. 1 w/w ustawy muszg byc¢
skomercjalizowane w ciggu 10 lat (cyt. ,Jezeli w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany cel
okreslony w umowie zamiany nie zostat zrealizowany, podmiot, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1
albo 2, moze zadac: 1) zwrotu nieruchomosci od kazdoczesnego jej wtasciciela, przy czym
zwrot ten dokonuje sie przez ponowng zamiang nieruchomosci bedgcych przedmiotem
zamiany, albo 2) zaptaty przez podmiot, z ktérym zawarto umowe zamiany, okreslonej w tej
umowie réznicy miedzy wartoscig nieruchomosci bedgcych przedmiotem zamiany, jezeli
warto$¢ nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 1, bedacych przed zamiang wiasnoscig Skarbu

67077-2024 Page 4/7



Panstwa byta wyzsza niz wartos¢ nieruchomo$ci, ktére Skarb Panstwa otrzymat w wyniku
zamiany.”) W zwigzku z tym Gmina Stalowa Wola podejmuje intensywne dziatania
zmierzajgce do przygotowania terenu, tak aby spetni¢ przestanki ustawowe. W dniu
21.07.2023 r. ztozono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. ,Zaprojektowanie i budowa
infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Jednym z
zadan stanowigcych obowigzek w zakresie jednostki samorzgdu terytorialnego jest budowa
sieci pozwalajgcych zaopatrzy¢ przedsiebiorcow w wode (w tym takze przemystow3) i
kanalizacje, a takze infrastrukture pozwalajgcg odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z
terenu SPI. Tak duza skala, obejmujgca obszar rowny niemal 1000 ha, wymaga znacznych
naktadéw inwestycyjnych, co nie jest mozliwe do pokrycia ze srodkéw witasnych Gminy, zatem
realizacja tych zadan jest uzalezniona od mozliwosci pozyskania sSrodkow zewnetrznych.
Niezbednym elementem do funkcjonowania tego uktadu strefy, zapewniajgcym
bezpieczenstwo inwestorow oraz wszystkich uzytkownikdéw drog publicznych jest wykonanie
kolektora odprowadzajgcego wody opadowe ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na
terenie SPI i zbierajgcego wody opadowe z catego 1000 ha obszaru do odbiornika, ktérym ma
by¢ rzeka Barcéwka. Zamawiajgcy przygotowat koncepcje odprowadzenia woéd opadowych z
terenu Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Jednym z gtéwnych zatozen koncepcji byto
poprowadzenie rurociggu odwadniajgcego strefe przez likwidowang bocznice kolejowg Tauron
Wytwarzanie. Jednak z uwagi na sytuacje polityczng na swiecie (wojna na Ukrainie) i mozliwy
kryzys energetyczny, Elektrocieptownia zostata uznana za zaktad o znaczeniu strategicznym
dla Polski, a bocznica kolejowa stata sie istotnym instrumentem w rekach Gminy
pozwalajgcym na ekonomiczng i sprawng dystrybucje wegla dla odbiorcéw indywidualnych.
Zatem obecnie nie ma mozliwosci demontazu przedmiotowego torowiska (obecnie likwidacja
bocznicy wymagataby zgody Ministerstwa), a przedmiotowa koncepcja stracita swojg
aktualnosc¢ i jest niemozliwa do wykonania. Zatem Zamawiajgcy zmuszony jest do zlecenia
PFU wraz z nowg koncepcjg prowadzenia rurociggu. Réwnie wazng infrastrukturg dla rozwoju
Strategicznego Parku Inwestycyjnego jest budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej z
ujecia zlokalizowanego na rzece San. Inwestycja ta wymaga réwniez przebudowy
kompleksowej nieczynnego ujecia wody wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych
uzgodnien, w tym pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wody. Obecnie woda przemystowa
dostarczana jest rurociggami kilkudziesiecioletnimi wybudowanymi na potrzeby Huty Stalowa
Wola. Rurociggi te sg awaryjne i nie zapewniajg zasilania drugostronnego dla inwestorow. Z
uwagi na powazne utrudnienia projektowe zwigzane z brakiem mozliwosci likwidacji bocznicy
Tauron Wytwarzanie i koniecznoscig wykonania ponownych analiz i koncepcji lokalizacji nie
tylko rurociggu deszczowego, ale réwniez rurociggéw wody przemystowej, na ktérej budowe
Gmina Stalowa Wola w dniu 09.10.2023 r. otrzymata wstepng promese Nr: Edycja7RSP/2023
/625/PolskiLad dokumentujgcg zakwalifikowanie przez Prezesa Rady Ministréw do otrzymania
Promesy inwestycyjnej na kwote 150 000 000,00 PLN. Promes zostanie udzielona
Whioskodawcy pod warunkiem ogtoszenia postepowania zakupowego w ciggu 9 miesiecy od
daty jej otrzymania. Ogtoszenie zamowienia publicznego na wykonanie PFU dla budowy w/w
infrastruktury w trybie podstawowym uniemozliwitoby wykorzystanie pozyskanych na ten cel
Srodkéw finansowych. Nalezy zaznaczy¢, ze w dniu 30 grudnia 2021 r. Gmina Stalowa Wola
pismem znak ITP-111.7001.31.2021.EKF wydata inwestorowi SK Nexilis zapewnienie odbioru
wod deszczowych w ilosci 100 I/s z terenu jego inwestycji. Na tej podstawie Inwestor wykonat
dokumentacje projektowg swojej fabryki a w dniu 09.08.2023r. wystgpit o wyd

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.
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6.1.2.

6.1.4.

Informacje o zwyciezcach

Zwyciezca:

Oficjalna nazwa: Tracknet Sp. z o.0.
Oferta:

Identyfikator oferty: Tracknet Sp. z o.0.
Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0001
Oferta jest ofertg wariantowg: nie
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: ZP — 11.271.218.2023
Data wyboru zwyciezcy: 29/11/2023

Data zawarcia umowy: 15/12/2023

Informacje statystyczne
Zakres ofert:
Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 1 082 400,00 PLN

8. Organizacje

8.1.

8.1.

67077-2024

ORG-0009

Oficjalna nazwa: Tracknet Sp. z 0.0.

Numer rejestracyjny: 363800050

Adres pocztowy: ul. MINSKA 22

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 03-808

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: tracknet@tracknet.pl

Telefon: +48 784 336 724

Adres strony internetowej: https://www.tracknet.pl/
Role tej organizaciji:

Oferent

Faktyczny witasciciel:

Oficjalna nazwa: Tracknet

Przynaleznos¢ panstwowa wiasciciela: Polska
Adres pocztowy: ul. MINSKA 22

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 03-808

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: tracknet@tracknet.pl

Telefon: +48 784 336 724

Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0001

ORG-0010

Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Ustug Wspolnych
Numer rejestracyjny: 8652572459

Adres pocztowy: Al. Jana Pawia Il 25A

Miejscowos¢: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Page 6/7


mailto:tracknet@tracknet.pl
https://www.tracknet.pl/
mailto:tracknet@tracknet.pl

Kraj: Polska

E-mail: zp@stalowawola.pl

Telefon: +48158194710

Adres strony internetowej: https://bip.scuw.stalowawola.pl/

Role tej organizaciji:

Nabywca

Centralna jednostka zakupujgca udzielajgca zaméwien publicznych lub zawierajgca umowy
ramowe w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug przeznaczonych dla innych
nabywcéw

8.1. ORG-0011
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza-Urzgd Zamoéwien Publicznych
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postepu 17
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Role tej organizacji:
Organ odwotawczy

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: bOc16136-cc71-4d4f-a21b-e88a50bb5ecf - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 31/01/2024 11:58:08 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 67077-2024

Numer wydania Dz.U. S: 23/2024

Data publikacji: 01/02/2024
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