

704865-2024 - Wyniki

Polska – Wapień – Awaryjny zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportem

OJ S 225/2024 19/11/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

E-mail: jacek.laskowski@enea.pl

Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca sektora energii elektrycznej

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Awaryjny zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportem

Opis: Przedmiotem Umowy jest dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu mączki kamienia wapiennego (Mączka lub MKW) wraz z transportem w łącznej ilości 5 000 ton, w tym: 1.1. 625 ton w okresie od 14.11.2024 r. do 15.11.2024r. 1.2. 375 ton w okresie od 16.11.2024 r. do 17.11.2024r. 1.2. 2 000 ton w okresie od 18.11.2024 r. do 22.11.2024r. 1.3. 2 000 ton w okresie od 25.11.2024 r. do 29.11.2024r. Parametry jakości Mączki określa Załącznik Nr 1 do Umowy.

Identyfikator procedury: 6318b1f8-592f-42ac-9013-e4ab8b353856

Wewnętrzny identyfikator: NLP-WnJ.2100.6.2024

Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 44921300 Wapień

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

Miejscowość: Świerże Górne

Kod pocztowy: 26-900

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Awaryjny zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportem
Opis: Przedmiotem Umowy jest dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu mączki kamienia wapiennego (Mączka lub MKW) wraz z transportem w łącznej ilości 5 000 ton, w tym: 1.1. 625 ton w okresie od 14.11.2024 r. do 15.11.2024r. 1.2. 375 ton w okresie od 16.11.2024 r. do 17.11.2024r. 1.2. 2 000 ton w okresie od 18.11.2024 r. do 22.11.2024r. 1.3. 2 000 ton w okresie od 25.11.2024 r. do 29.11.2024r. Parametry jakości Mączki określa Załącznik Nr 1 do Umowy.
Wewnętrzny identyfikator: NLP-WnJ.2100.6.2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 44921300 Wapień

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 Świerże Górne
Miejscowość: Kozienice
Kod pocztowy: 26-900
Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 14/11/2024
Data zakończenia trwania: 29/11/2024

5.1.6. Informacje ogólne

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena
Opis: Cena Brutto

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy PZP
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Organizacja realizująca płatność: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Organizacja podpisująca umowę: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 545 495,00 PLN

Bezpośrednie udzielenie zamówienia

:

Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia: Wyjątkowo pilna potrzeba spowodowana wydarzeniami, których nabywca nie mógł przewidzieć

Inne uzasadnienie: Realizacja niniejszego zamówienia wynika z konieczności pokrycia znacznie zwiększonego zużycia mączki kamienia wapiennego na instalacjach odsiarczania spalin IOS I-V, spowodowanego wzrostem produkcji energii elektrycznej w stosunku do produkcji wcześniej prognozowanej oraz wzrostem zawartości siarki w spalonym węglu. W okresie od 04.11.2024r. drastycznie wzrosła produkcja energii elektrycznej (o ok. 50%), czego Zamawiający nie przewidywał na etapie szacowania zapotrzebowania na mączkę. W ostatni weekend świąteczny, tj. od 09.11.2024r. do 11.11.2024r. również występowało znacznie większe zużycie MKW spowodowane bardzo wysoką produkcją energii elektrycznej w stosunku do wcześniejszych prognoz, czego nie dało się przewidzieć przy sporządzaniu wniosku nr TPP-RK.2100.2.2024 z 07.11.2024r. o wszczęcie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Co gorsze prognozuje się pracę jednostek wytwórczych na dalej bardzo wysokim poziomie do końca listopada 2024r. jak niżej: - w dni robocze 7 bloków 200MW, 2 bloki 500MW i blok 1000MW, - w weekendy i święta 5 bloków 200MW, 1 blok 500MW i blok 1000MW. Dodatkowo w momencie kalkulowania zużycia mączki na okres od 01 czerwca 2024r. do końca listopada 2024r. zawartość siarki w węglu w poszczególnych miesiącach w okresie styczeń-kwiecień 2024r. wynosiła: - styczeń 2024r. – 1,12%, - luty 2024r. – 1,15%, - marzec 2024r. – 1,15%, - kwiecień 2024r. – 1,17%. oraz była szacowana na okres maj-grudzień 2024r. na poziomie: - maj 2024r. – 1,2%, - czerwiec 2024r. – 1,2%, - lipiec 2024r. – 1,2%, - sierpień 2024r. – 1,2%, - wrzesień 2024r. – 1,2%, - październik 2024r. – 1,2%, - listopad 2024r. – 1,2%, - grudzień 2024r. – 1,2%. Niestety w okresie od lipca 2024r. zawartość siarki w węglu wzrosła i wynosiła: - lipiec 2024r. – 1,23%, - sierpień 2024r. – 1,25%, - wrzesień 2024r. – 1,21%, - październik 2024r. – 1,24%. Prognozuje się na dalszy okres następujące, wyższe niż wcześniej szacowano, wartości zawartości siarki w węglu: - listopad 2024r. - 1,3%, - grudzień 2024r. - 1,3%. Wyższej zawartości siarki w węglu również nie dało się przewidzieć na etapie szacowania zapotrzebowania na mączkę na etapie zawierania aneksów do obowiązujących Umów i ustalania terminu rozpoczęcia realizacji nowych Umów. Pierwszą informację o zwiększonej zawartości siarki w węglu Zamawiający otrzymał w dniu 30.09.2024r. Wcześniej zużycie mączki z tytułu wzrostu zawartości siarki w węglu rekompensowane było niższą produkcją energii elektrycznej oraz pokrywane częściowo ze stanu magazynowego. W maju 2024r. zawarto aneksy do trzech Umów nr KZP-WnJ.2100.9.2022 z indeksami: 1, 2 i 3, wydłużające realizację tych Umów o 3 miesiące, tj. do końca listopada 2024r. W celu pokrycia części potrzeb, wynikających z większego zasiarczania węgla, planuje się dostarczyć awaryjnie dodatkowo 3250 ton MKW od obecnego Dostawcy firmy Nordkalk sp. z o.o. w terminie od 14.11.2024r. do 30.11.2024r. w ramach Umowy KZP-WnJ.2100.9.2022/3, po wykonaniu dostaw ujętych w tej Umowie. Niestety wyższa produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2024r. i wyższa zawartość siarki w węglu skutkują już od początku listopada 2024r. nieprzewidywanym wysokim zużyciem mączki kamienia wapiennego, co powoduje ciągły spadek zapasów mączki w zbiornikach. We wszystkich zbiornikach na dzień 12.11.2024r. posiadano ok. 2600 ton MKW, co przy dalszym zaniżaniu stanu zagrażało ciągłości pracy IOS i mogło uniemożliwić odsiarczanie spalin do wymaganej zawartości SO₂ w spalinach wylotowych. Obecnie zakontraktowane, możliwe do realizacji dostawy MKW są realizowane transportem samochodowym w dni roboczej i przy obecnym poziomie produkcji energii

pokrywają tylko bieżące zużycie w te dni bez możliwości jakiegokolwiek podniesienia stanów magazynowych. Natomiast zużycie MKW w weekendy i święta, kiedy to nie ma dostaw powoduje zaniżanie stanów magazynowych mączki. W konsekwencji ilość dostaw z obecnie zakontraktowanych Umów jest niewystarczająca dla zwiększonego do obecnego poziomu zużycia mączki kamienia wapiennego. Dla nowych kontraktów na dostawy MKW po cenie 230zł/t netto, których rozpoczęcie prognozowano na 01.12.2024r. ogłoszono Wynik postępowania na stronie internetowej Zamawiającego, a w terminie 10 dni od publikacji możliwe będzie podpisanie nowych umów. Przyspieszenie realizacji nowych umów nie jest możliwe, ponieważ Wykonawca (Konsorcjum firm Nordkalk sp. z o.o. i Nordkalk Wapno sp. z o.o.) nie będzie w stanie przystąpić do ich wcześniejszej realizacji. W celu pozyskania wymaganych dodatkowych ilości MKW w listopadzie 2024r., tj. w ilości łącznej do 12 000 ton w związku z ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi wybranego do negocjacji Wykonawcy dopuszcza się część tej ilości, nie mniej niż 4 000 ton – optymalnie 6 000 ton. Mając na uwadze długie terminy przeprowadzania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz negocjacji bez ogłoszenia, w żadnym z tych trybów nie byłoby możliwe zrealizowanie zamówienia w bezwzględnie koniecznym terminie, tj. jeszcze w listopadzie 2024r. rozpoczynając dostawy od 14.11.2024r. Tylko przeprowadzenie zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki daje możliwość realizacji zamówienia w koniecznym dla Zamawiającego terminie, pozwalającym na zapewnienie ciągłości pracy IOS. Powyższy stan faktyczny wyczerpuje przesłanki określone w art. 388 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5) Ustawy PZP dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, tj. „ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”.

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Lhoist Bukowa sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta z dnia 14.11.2024 r.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 545 495,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Kraj pochodzenia produktu lub usługi: Polska

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa Nr NLP-WnJ.2100.6.2024

Data wyboru zwycięzcy: 14/11/2024

Data zawarcia umowy: 14/11/2024

Organizacja podpisująca umowę: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Lhoist Bukowa sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta z dnia 14.11.2024 r.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 545 495,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Kraj pochodzenia produktu lub usługi: Polska

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa Nr NLP-WnJ.2100.6.2024

Data wyboru zwycięzcy: 14/11/2024

Data zawarcia umowy: 14/11/2024

Organizacja podpisująca umowę: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 1 545 495,00 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 1 545 495,00 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8120005470

Departament: Pion Zakupów

Adres pocztowy: ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 Świerże Górne

Miejscowość: Kozienice

Kod pocztowy: 26-900

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

E-mail: jacek.laskowski@enea.pl

Telefon: +48486141024

Adres strony internetowej: <http://www.enea.pl/enea-wytwarzanie>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Profil nabywcy: <https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organizacja podpisująca umowę

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Lhoist Bukowa sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 6561469128
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 10
Miejscowość: Krasocin
Kod pocztowy: 29-105
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska
E-mail: andrzej.wolff@lhoist.com
Telefon: +48 600 427 638

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Krajowa Izba Odwoławcza
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7295f272-1234-4404-9329-280242a6aa15 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 30

Ogłoszenie – data wysłania: 17/11/2024 12:50:25 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 704865-2024

