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815720-2025 - Wyniki

Polska — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej — Wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwoch obiektow mostowych oraz
aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegajgcego na budowie
zbiornika retencyjnego realizowanych w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji laséow
i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych - kontynuacja (MRN3)

OJ S 237/2025 09/12/2025

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwoch obiektéw
mostowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
polegajgcego na budowie zbiornika retencyjnego realizowanych w ramach projektu:
"Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)
Opis: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy dwoch obiektow mostowych wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych,
wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen oraz aktualizacja dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania polegajgcego na budowie zbiornika retencyjnego wraz
z ponownym uzyskaniem wszelkich stosownych, wymaganych prawem prawomocnych decyzji
i pozwolen. Zamdwienie jest wspotfinansowane w ramach projektu: "Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)
Identyfikator procedury: 6baebe64-f08a-4400-9828-ede0c714f430
Poprzednie ogtoszenie: 493649-2025
Wewnetrzny identyfikator: SAIiR.270.1.4.2025
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
Gtéwne aspekty procedury: Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla tzw. ,procedury odwréconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.
Stosownie do przywotanych przepiséw Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a
nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyze;j
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.
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2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtoéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322300 Ustugi projektowania mostéw, 71320000 Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania, 71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztéw, 71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320, ze
zm.) - Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm. - ,PZP”)

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0001
Tytut: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu
mostowego w ciggu rzeki ,Smarkata” wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych, wymaganych
prawem prawomocnych decyzji i pozwolen
Opis: Przedmiotem zaméwienia dla czesci nr | jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy obiektu mostowego w ciggu rzeki "Smarkata" wraz z
uzyskaniem wszelkich stosownych, wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
Wykonawca w ramach umowy zobligowany bedzie do uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw, dziatajgc w imieniu Inwestora na podstawie
udzielonego petnomocnictwa. W skfad dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wchodzic¢
beda: a) Dokumentacja projektowa zawierajgca: - projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, - projekt techniczny, b) Dokumentacja
kosztorysowa zawierajgca: - kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), - przedmiar robot, ktory powinien zawierac
zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcy
szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Do przedmiaru nalezy dotgczy¢ w formie zatgcznikdw wyliczenie i
zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych wskazujgce sposéb
obliczen pozycji przedmiarowych c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR), jako opracowanie szczegétowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i
zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
roboty budowlanej, stosowania materiatéw i technologii oraz zasad odbierania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot. STWIOR winien zawierac jedynie elementy
odnoszgce sie do konkretnego zadania z uwzglednieniem przebiegu procesu realizacji
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zadania (w tym: kolejnos¢ robot, wymagania dotyczgce technologii i materiatow, sposéb
dokonywania kontroli i odbiorow istotnych elementéw obiektéw czy robét zanikowych) a z
catkowitym wyeliminowaniem ogdlnych norm, przepiséw i tabel, ktérych znajomosé nie jest
potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, d) opracowanie
formularza ofertowego na bazie przedmiaru robét, e) Opinia geotechniczna / dokumentacja
geologiczno-inzynierska — jezeli wymagane, f) opracowanie mapy do celdéw projektowych, g)
inne wchodzace w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Katalog decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw koniecznych do uzyskania: a) Dokument
potwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - jezeli
wymagane, b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, tgcznie z
ewentualnym wykonaniem raportu oddziatywania na srodowisko, c) Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego - jezeli wymagane, d) Zgtoszenie prowadzenia robot na obszarach form ochrony
przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOS), e) Decyzja
wodnoprawna, f) Operat wodno-prawny, g) Instrukcja gospodarowania wodg — jezeli
wymagane, h) Karta informacyjna przedsiewziecia — jezeli wymagane, i) Deklaracja organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 (tzw. Zatgcznik nr 1) — jezeli
wymagane, j) Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng (tzw. Zatgcznik nr
2) — jezeli wymagane, k) Prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét, 1) Opinia biegtego z
zakresu pozarnictwa — jezeli wymagane, m) Uzyskaniu innych, wymaganych przepisami
szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw — niezbednych do realizaciji
przedsiewziecia.

Wewnetrzny identyfikator: SAIiR.270.1.4.2025.1

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322300 Ustugi projektowania mostéw, 71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow, 71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizacji jest lesnictwo Ostrowy, oddz.: 304a, id. dziafki
ewid. 180601_2.0003.28/1

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Przedmiot zamowienia podzielono na nastepujgce etapy: a) Etap | —
wykonanie koncepciji projektowej - przedstawienie wstepnych rozwigzan (minimum dwéch
wariantéw) projektowych - do 90 dni od dnia podpisania umowy; b) Etap Il — wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych,
wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen — do dnia 11 czerwca 2027 r.; c) Etap
Il - sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci robot budowlanych z
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dokumentacjg - od dnia rozpoczecia robot budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru
konncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie, nie dtuzej jednak niz do 30
czerwca 2028 roku (wskazana data jest zwigzana z uptywem terminu rozliczenia umowy o
dofinansowanie projektu).

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: Adaptacja do zmian klimatu

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czesci Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Cena - 60 %
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jako$c¢
Nazwa: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie
Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czes$ci Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie - 40 %
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Odwotanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w lit. (a).
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec
Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mielec
Organizacja realizujgca ptatno$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Mielec

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0002
Tytut: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu
mostowego w ciggu rzeki , Trzesniowka” wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych,
wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
Opis: Przedmiotem zaméwienia dla czesci nr |l jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy obiektu mostowego w ciggu rzeki "Trzesnidwka" wraz z
uzyskaniem wszelkich stosownych, wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
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Wykonawca w ramach umowy zobligowany bedzie do uzyskania wszystkich decyz;ji
administracyjnych i innych dokumentow, dziatajgc w imieniu Inwestora na podstawie
udzielonego petnomocnictwa. W skfad dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wchodzic¢
beda: a) Dokumentacja projektowa zawierajgca: - projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, - projekt techniczny, b) Dokumentacja
kosztorysowa zawierajgca: - kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), - przedmiar robét, ktéry powinien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcy
szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Do przedmiaru nalezy dotgczy¢ w formie zatgcznikéw wyliczenie i
zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych wskazujgce sposéb
obliczen pozycji przedmiarowych c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR), jako opracowanie szczegétowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i
zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
roboty budowlanej, stosowania materiatéw i technologii oraz zasad odbierania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot. STWIOR winien zawieraé jedynie elementy
odnoszace sie do konkretnego zadania z uwzglednieniem przebiegu procesu realizacji
zadania (w tym: kolejnos¢ robot, wymagania dotyczgce technologii i materiatow, sposéb
dokonywania kontroli i odbioréw istotnych elementéw obiektow czy robot zanikowych) a z
catkowitym wyeliminowaniem ogolnych norm, przepiséw i tabel, ktorych znajomosc nie jest
potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, d) opracowanie
formularza ofertowego na bazie przedmiaru robét, e) Opinia geotechniczna / dokumentacja
geologiczno-inzynierska — jezeli wymagane, f) opracowanie mapy do celéw projektowych, g)
inne wchodzgce w sktad dokumentaciji projektowo-kosztorysowej. Katalog decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw koniecznych do uzyskania: a) Dokument
potwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - jezeli
wymagane, b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, tgcznie z
ewentualnym wykonaniem raportu oddziatywania na srodowisko, c) Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego - jezeli wymagane, d) Zgtoszenie prowadzenia robot na obszarach form ochrony
przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOS), e) Decyzja
wodnoprawna, f) Operat wodno-prawny, g) Instrukcja gospodarowania wodg — jezeli
wymagane, h) Karta informacyjna przedsiewziecia — jezeli wymagane, i) Deklaracja organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 (tzw. Zatgcznik nr 1) — jezeli
wymagane, j) Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng (tzw. Zatgcznik nr
2) — jezeli wymagane, k) Prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot, I) Opinia biegtego z
zakresu pozarnictwa — jezeli wymagane, m) Uzyskaniu innych, wymaganych przepisami
szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw — niezbednych do realizaciji
przedsiewziecia.

Wewnetrzny identyfikator: SAIIR.270.1.4.2025.2

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej
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Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322300 Ustugi projektowania mostow, 71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow, 71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizaciji jest lesnictwo Czajkowa, oddz.: 47a, id. dziatki
ewid. 181109_2.0090.916

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zamdéwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Przedmiot zamdwienia podzielono na nastepujgce etapy: a) Etap | —
wykonanie koncepcji projektowej - przedstawienie wstepnych rozwigzan (minimum dwoch
wariantéw) projektowych - do 90 dni od dnia podpisania umowy; b) Etap Il — wykonanie
kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych,
wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen — do dnia 11 czerwca 2027 r.; c) Etap
Il - sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci robot budowlanych z
dokumentacjg - od dnia rozpoczecia robot budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru
kohcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie, nie dtuzej jednak niz do 30
czerwca 2028 roku (wskazana data jest zwigzana z uptywem terminu rozliczenia umowy o
dofinansowanie projektu).

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: Adaptacja do zmian klimatu

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czesci Zamawiajagcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Cena - 60 %
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jako$¢
Nazwa: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie
Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czes$ci Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie - 40 %
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
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Informacje o terminach odwotania: Odwotanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. (a).
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mielec

Organizacja realizujgca ptatno$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Mielec

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0003
Tytut: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegajgcego na
budowie zbiornika retencyjnego ,Przy Gotym Borze” wraz z ponownym uzyskaniem wszelkich
stosownych, wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen
Opis: Przedmiotem zaméwienia dla czesci nr Il jest aktualizacja dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego "Przy Gotym Borze" wraz z ponownym
uzyskaniem wszelkich stosownych, wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
Wykonawca w ramach umowy zobligowany bedzie do uzyskania wszystkich decyz;ji
administracyjnych i innych dokumentow, dziatajgc w imieniu Inwestora na podstawie
udzielonego petnomocnictwa. W sktad zaktualizowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wchodzi¢ bedg: a) Dokumentacja projektowa zawierajgca: - projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, - projekt techniczny, b)
Dokumentacja kosztorysowa zawierajgca: - kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), - przedmiar robét, ktéry powinien
zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6étowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcy szczegodtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Do przedmiaru nalezy dotgczy¢ w formie zatgcznikdw
wyliczenie i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych wskazujgce
sposob obliczen pozycji przedmiarowych c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot (STWIOR), jako opracowanie szczegotowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i
zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
roboty budowlanej, stosowania materiatow i technologii oraz zasad odbierania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot. STWIOR winien zawieraé jedynie elementy
odnoszace sie do konkretnego zadania z uwzglednieniem przebiegu procesu realizacji
zadania (w tym: kolejnos¢ robot, wymagania dotyczgce technologii i materiatow, sposéb
dokonywania kontroli i odbioréw istotnych elementéw obiektow czy robét zanikowych) a z
catkowitym wyeliminowaniem ogélnych norm, przepiséw i tabel, ktérych znajomosé nie jest
potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, d) opracowanie
formularza ofertowego na bazie przedmiaru robét, e) Opinia geotechniczna / dokumentacja
geologiczno-inzynierska — jezeli wymagane, f) opracowanie mapy do celéw projektowych, g)
inne wchodzgce w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Katalog decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw koniecznych do uzyskania: a) Dokument
potwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - jezeli
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wymagane, b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, tgcznie z
ewentualnym wykonaniem raportu oddziatywania na srodowisko, c) Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego - jezeli wymagane, d) Zgtoszenie prowadzenia robot na obszarach form ochrony
przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOS), e) Decyzja
wodnoprawna, f) Operat wodno-prawny, g) Instrukcja gospodarowania wodg — jezeli
wymagane, h) Karta informacyjna przedsiewziecia — jezeli wymagane, i) Deklaracja organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 (tzw. Zatgcznik nr 1) — jezeli
wymagane, j) Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng (tzw. Zatgcznik nr
2) — jezeli wymagane, k) Prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot, I) Opinia biegtego z
zakresu pozarnictwa — jezeli wymagane, m) Uzyskaniu innych, wymaganych przepisami
szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw — niezbednych do realizaciji
przedsiewziecia.

Wewnetrzny identyfikator: SAIIR.270.1.4.2025.3

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322300 Ustugi projektowania mostéw, 71242000 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow, 71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizacji jest leSnictwo Pateraki, oddz.: 178h, id. dziafki
ewid. 180601_2.0004.3033.

5.1.6. Informacje ogolne
Projekt zamdwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Przedmiot zamdwienia podzielono na nastepujgce etapy: a) Etap | —
wykonanie koncepciji projektowej - przedstawienie wstepnych rozwigzan (minimum dwéch
wariantow) projektowych - do 90 dni od dnia podpisania umowy; b) Etap Il — wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych,
wymaganych prawem prawomocnych decyzji i pozwolen — do dnia 11 czerwca 2027 r.; c) Etap
Il - sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci robot budowlanych z
dokumentacjg - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru
konncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie, nie dtuzej jednak niz do 30
czerwca 2028 roku (wskazana data jest zwigzana z uptywem terminu rozliczenia umowy o
dofinansowanie projektu).

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: Adaptacja do zmian klimatu

5.1.10. Kiryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
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Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czes$ci Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Cena - 60 %

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakos¢

Nazwa: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie

Opis: Przy wyborze ofert w kazdej czesci Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryterium oceny ofert: Doswiadczenie projektanta realizujgcego zamowienie - 40 %
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupoéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Odwotanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. (a).
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec
Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mielec
Organizacja realizujgca ptatnos$¢: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Mielec

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 229 518,00 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powdd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Inne

6.1.3. Oferenci niezwyciescy
Oferenci niezwycigscy:
Oficjalna nazwa: AXIS USLUGI PROJEKTOWE Sp. z 0.0.
Oferta:
Identyfikator oferty: Oferta AXIS - cze$¢ |
Identyfikator cze$ci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 129 765,00 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: nie
Podwykonawstwo: Nie
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Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Zakres ofert:

Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 129 765,00 PLN

Wartos¢ najwyzszej dopuszczalnej oferty: 129 765,00 PLN

Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0002

Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

Informacje o zwyciezcach

Zwyciezca:

Oficjalna nazwa: AXIS UStUGI PROJEKTOWE Sp. z 0.0.
Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta AXIS - czesc Il

Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0002
Wartos¢ przetargu: 129 765,00 PLN

Oferta zostata sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertg wariantowg: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczace zamoéwienia:

Identyfikator umowy: Umowa nr 271.1.12.2025 - cz. |l
Data wyboru zwyciezcy: 17/11/2025

Data zawarcia umowy: 28/11/2025

Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Zakres ofert:

Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 129 765,00 PLN

Wartos¢ najwyzszej dopuszczalnej oferty: 129 765,00 PLN

Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0003

Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

Informacje o zwyciezcach

Zwyciezca:

Oficjalna nazwa: AXIS UStUGI PROJEKTOWE Sp. z 0.0.
Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta AXIS - czesc llI

Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0003
Wartos¢ przetargu: 99 753,00 PLN

Oferta zostata sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertg wariantowg: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczace zamoéwienia:

Identyfikator umowy: Umowa nr 271.1.13.2025 - cz. lll
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Data wyboru zwyciezcy: 17/11/2025
Data zawarcia umowy: 28/11/2025

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 2
Zakres ofert:
Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 99 753,00 PLN
Wartos¢ najwyzszej dopuszczalnej oferty: 127 305,00 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahnstwowe
Nadlesnictwo Mielec
Numer rejestracyjny: NIP: 8170005940
Adres pocztowy: ul. Partyzantow 11
Miejscowos¢: Mielec
Kod pocztowy: 39-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dziat adminstracyjno-gospodarczy
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: 17 747 69 70
Adres strony internetowe;j: https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy mielec/proceedings
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia
Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizujgca ptatnosé

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: NIP: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 78 01
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Role tej organizacji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0006
Oficjalna nazwa: AXIS USLUGI PROJEKTOWE Sp. z o0.0.
Wielkos¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-

815720-2025 Page 11/12


mailto:mielec@krosno.lasy.gov.pl
https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec/proceedings
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Numer rejestracyjny: REGON: 524673609, NIP: 8641964859
Adres pocztowy: Sulistawice 144

Miejscowos¢: Sulistawice

Kod pocztowy: 27-670 Loniow

Podpodziat krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

Role tej organizaciji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0002, LOT-0003

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 935827c7-775c-470b-98fa-f34de5dc18a3 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 08/12/2025 09:52:16 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 815720-2025

Numer wydania Dz.U. S: 237/2025

Data publikacji: 09/12/2025
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