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See the notice on TED website 8432-2019 - Plan zakupu
Włochy-Bolzano: Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
OJ S 6/2019 09/01/2019
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Adres pocztowy: Gerbergasse 60
Miejscowość: Bozen
Kod NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Państwo: Włochy
E-mail: info@sta.bz.it
Tel.: +39 0471312888

:Adresy internetowe
Główny adres: www.sta.bz.it
Adres profilu nabywcy: www.bandi-altoadige.it

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: In House Gesellschaft

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Główny kod CPV
45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 000 000,00 EUR

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

Opis

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Vinschgau

Opis zamówienia
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu
01/03/2019

Sekcja IV: Procedura

Opis

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
08/01/2019


