See the notice on TED website

846429-2025 - Wyniki

Polska — Ustugi architektoniczne i podobne — Opracowanie dokumentacji projektowej dla
»Przebudowy, rozbudowy terminala oraz przebudowy i rozbudowy ukfadu drogowego w oparciu
o kompleksowg analize przepustowosci Lotniska Chopina w Warszawie”

OJ S 245/2025 19/12/2025

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogloszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A.
E-mail: m.skawinska@pp!.pl
Status prawny nabywcy: Grupa organéw publicznych
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Dziatalno$¢ dotyczgca portdw lotniczych

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,Przebudowy, rozbudowy terminala oraz
przebudowy i rozbudowy uktadu drogowego w oparciu o kompleksowg analize przepustowosci
Lotniska Chopina w Warszawie”
Opis: Przedmiotem zadania jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,Przebudowy,
rozbudowy terminala oraz przebudowy i rozbudowy uktadu drogowego w oparciu o
kompleksowg analize przepustowosci Lotniska Chopina w Warszawie” Dokumentacja
obejmuje: 1) Gate'y i poczekalnie w istniejgcym terminalu - Aranzacja dodatkowej poczekalni
w strefie NSCH na poz.300 wraz z budowg klatki schodowej z poz.200 na 300; 2) Kontrole
bezpieczenstwa - Wymiana wyposazenia oraz rozbudowa centralnych stref KB w strefach AB i
CDE. Zadanie podzielone na etapy; 3) Budowe i aranzacje pirsu potudniowego - Przedtuzenie
pirsu potudniowego, ktére zapewni nowe gate’y i poczekalnie przedodlotowe w strefie SCH,
nowgq strefe VIP Line, powierzchnie komercyjne i powierzchnie wsparcia; 4) Dostosowanie
uktadu gate’dow w istniejgcej czesci terminala pasazerskiego - Dostosowanie gatéw do obstugi
w strefie NSCH /strefa elastyczna; 5) Dostosowanie obszaréw BL Polonez oraz gatéw 33-35
do zalecanej funkcji - Podtgczenie Business Lounge Polonez do strefy NSCH, dostosowanie
gate 33-35 do strefy przylotowej SCH oraz rozbudowa Business Lounge Preludium; 6)
Poszerzenie pirsu potudniowego - Poszerzenie pirsu potudniowego o bryte o wym.
141mx30m, budynek 2 kondygnacyjny; 7) Zadania przygotowawcze do rozbudowy budynku
procesora - Budowa klatki schodowej z poz.100 na poz.300, likwidacja transferu NSCH-NSCH
na poz.100; 8) Rozbudowe procesora (terminala) - Wybudowanie 3 kondygnacyjnego
budynku. Docelowo rozbudowa sortowni bagazu, strefy check-in, strefy kontroli
bezpieczenstwa i obszaréw wsparcia. Budowa pionu komunikacyjnego z poz.100 na poz.300.;
9) Zadania przygotowawcze do obstugi pasazera przylatujgcego na poziomie 300 -
Umozliwienie obstugi catego ruchu przylotowego z NSCH na poz.300 —m.in. usuniecie KD na
poz.100; 10) Montaz wyposazenia sortowni i hali odbioru bagazu - Zakup i montaz
dodatkowego wyposazenia sortowni bagazu; 11) Dostosowanie funkcji w rozbudowanej czesci
procesora (terminala) - Budowa KB dla pracownikéw i zatdg oraz zatowarowania na poz.200;
12) Kontrole dokumentdéw na odlotach - Budowa 24 stanowisk KD na poz.200 13) Kontrole
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dokumentéw na przylotach - Aranzacja nowej strefy KD na poz.300, poszerzenie ktadek
pasazerskich; 14) Prace w landside — cze$¢ potudniowa lotniska - Budowa uktadu drogowego
do rozbudowanego pirsu potudniowego, rozbiérka dworca autobusowego, rozbidrki parkingow
bedacych w kolizji z planowanymi inwestycjami Realizacja prac projektowych podzielona
zostata na nastepujgce etapy: 1) Etap 1: Opracowanie projektu koncepcyjnego 2) Etap 2:
Wykonanie Projektu Budowlanego w zakresie wystarczajgcym dla wystgpienia o decyzje
ZRIL, w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, pozwolen, ekspertyz i uzgodnien lub
dokonanie stosownych zgtoszen i innych dokumentéw koniecznych dla uzyskania decyzji
ZRIL, 3) Etap 3: ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRIL i procedura uzyskania decyzji, 4)
Etap 4: opracowanie catosci projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, 5) Etap 5:
opracowanie wielobranzowego Projektu Wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, z kosztorysem kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem
przedmiarami robét , 6) Etap 6: sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowe;,
Identyfikator procedury: c5b958b3-fc8d-4f2e-a34c-3db4b835e608

Poprzednie ogtoszenie: 505598-2025

Wewnetrzny identyfikator: 223/PN/ZP/TL/25

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71200000 Ustugi architektoniczne i podobne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Ustugi projektowania architektonicznego

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Ustugi realizowane dla Polskie Porty Lotnicze S.A, ul. Zwirki i Wigury 1,
00-906 Warszawa

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
European Legislation Identifier - art. 378 Ustawy PZP

5. Czes$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0004
Tytut: Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,Przebudowy, rozbudowy terminala oraz
przebudowy i rozbudowy uktadu drogowego w oparciu o kompleksowg analize przepustowosci
Lotniska Chopina w Warszawie”
Opis: Przedmiotem zadania jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,Przebudowy,
rozbudowy terminala oraz przebudowy i rozbudowy uktadu drogowego w oparciu o
kompleksowg analize przepustowosci Lotniska Chopina w Warszawie” Dokumentacja
obejmuje: 1) Gate'y i poczekalnie w istniejgcym terminalu - Aranzacja dodatkowej poczekalni
w strefie NSCH na poz.300 wraz z budowg klatki schodowej z poz.200 na 300; 2) Kontrole
bezpieczenhstwa - Wymiana wyposazenia oraz rozbudowa centralnych stref KB w strefach AB i
CDE. Zadanie podzielone na etapy; 3) Budowe i aranzacje pirsu potudniowego - Przedtuzenie
pirsu potudniowego, ktére zapewni nowe gate’y i poczekalnie przedodlotowe w strefie SCH,
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nowgq strefe VIP Line, powierzchnie komercyjne i powierzchnie wsparcia; 4) Dostosowanie
uktadu gate’dow w istniejgcej czesci terminala pasazerskiego - Dostosowanie gatéw do obstugi
w strefie NSCH /strefa elastyczna; 5) Dostosowanie obszaréw BL Polonez oraz gatéw 33-35
do zalecanej funkcji - Podtgczenie Business Lounge Polonez do strefy NSCH, dostosowanie
gate 33-35 do strefy przylotowej SCH oraz rozbudowa Business Lounge Preludium; 6)
Poszerzenie pirsu potudniowego - Poszerzenie pirsu potudniowego o bryte o wym.
141mx30m, budynek 2 kondygnacyjny; 7) Zadania przygotowawcze do rozbudowy budynku
procesora - Budowa klatki schodowej z poz.100 na poz.300, likwidacja transferu NSCH-NSCH
na poz.100; 8) Rozbudowe procesora (terminala) - Wybudowanie 3 kondygnacyjnego
budynku. Docelowo rozbudowa sortowni bagazu, strefy check-in, strefy kontroli
bezpieczenstwa i obszaréw wsparcia. Budowa pionu komunikacyjnego z poz.100 na poz.300.;
9) Zadania przygotowawcze do obstugi pasazera przylatujgcego na poziomie 300 -
Umozliwienie obstugi catego ruchu przylotowego z NSCH na poz.300 —m.in. usuniecie KD na
poz.100; 10) Montaz wyposazenia sortowni i hali odbioru bagazu - Zakup i montaz
dodatkowego wyposazenia sortowni bagazu; 11) Dostosowanie funkcji w rozbudowanej czesci
procesora (terminala) - Budowa KB dla pracownikow i zatdg oraz zatowarowania na poz.200;
12) Kontrole dokumentdéw na odlotach - Budowa 24 stanowisk KD na poz.200 13) Kontrole
dokumentéw na przylotach - Aranzacja nowej strefy KD na poz.300, poszerzenie ktadek
pasazerskich; 14) Prace w landside — czes¢ potudniowa lotniska - Budowa uktadu drogowego
do rozbudowanego pirsu potudniowego, rozbiorka dworca autobusowego, rozbiorki parkingow
bedacych w kolizji z planowanymi inwestycjami Realizacja prac projektowych podzielona
zostata na nastepujgce etapy: 1) Etap 1: Opracowanie projektu koncepcyjnego 2) Etap 2:
Wykonanie Projektu Budowlanego w zakresie wystarczajgcym dla wystgpienia o decyzje
ZRIL, w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, pozwolen, ekspertyz i uzgodnien lub
dokonanie stosownych zgtoszen i innych dokumentéw koniecznych dla uzyskania decyzji
ZRIL, 3) Etap 3: ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRIL i procedura uzyskania decyzji, 4)
Etap 4: opracowanie catosci projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, 5) Etap 5:
opracowanie wielobranzowego Projektu Wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, z kosztorysem kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem
przedmiarami robo6t , 6) Etap 6: sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robét
budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentaciji Projektowej,
Wewnetrzny identyfikator: 223/PN/ZP/TL/25

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71200000 Ustugi architektoniczne i podobne
Opcije:
Opis opcji: Zamawiajacy nie przewiduje skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ust. 1
Pzp.

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Ustugi realizowane dla Polskie Porty Lotnicze S.A, ul. Zwirki i Wigury 1,
00-906 Warszawa

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 54 Miesigce

5.1.4. Wznowienie
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Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Ustugi realizowane dla Polskie Porty Lotnicze S.A, ul. Zwirki i Wigury 1,
00-906 Warszawa

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: cena brutto 80%
Kryterium:
Rodzaj: Koszt
Opis: Termin realizacji 20%

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow
Aukcja elektroniczna: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Szczegotowe informacje dotyczgce termindw sktadania
odwotan znajdujg sie w dziale IX ustawy Pzp 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz poniést lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w Pzp. 2. Odwotanie przystuguje na niezgodne z przepisami
ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
Szczegotowo zasady i terminy wnoszenia odwotan uregulowane zostaty w art. 513-515 ustawy
Pzp. 3. Skarga do sgdu przystuguje Stronom, oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
na orzeczenie lzby. Szczegétowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sgdu uregulowane
zostaty w art. 579 i nastepnych ustawy Pzp. Odwotanie wnosi sie w terminach: 1. W
przypadku zamowien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza progi unijne: a) 10 dni od
dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w lit. a; 2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zaméwienia lub konkurs lub wobec tre$ci dokumentéw zamowienia wnosi sie w
terminie: a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentéw zamowienia na stronie internetowej, w przypadku zamowien,
ktorych wartos¢ jest réwna albo przekracza progi unijne; 3. Odwotanie w przypadkach innych
niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest rowna
albo przekracza progi unijne; 4. Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze
zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o
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wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w
terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o
wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zamdwienia w trybie negocjacji
bez ogtoszenia albo zamowienia z wolnej reki — ogtoszenia o wyniku postepowania albo
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, zawierajgcego uzasadnienie udzielenia zamdéwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamowienia z wolnej reki; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, jezeli zamawiajgcy: a) nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia albo b) opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamoOwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamdéwienia z wolnej reki; Odwotania
Whnosi sie do Prezesa KIO

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 991 699,19 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0004
Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: PIG ARCHITEKCI Spétka Z Ograniczona Odpowiedzialnos$cig
Oferta:
Identyfikator oferty: PIG ARCHITEKCI 1
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0004
Wartos¢ przetargu: 19 918 699,19 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Oferta jest ofertg wariantowg: nie
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: PL/25/000070/TLLPP/O
Tytut: Opracowanie Dokumentaciji Projektowej dla ,PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
TERMINALA | PIRSU POLUDNIOWEGO WRAZ ZE STREFA OKOLO TERMINALOWA
ZGODNIE Z KOMPLEKSOWA ANALIZA PRZEPUSTOWOSCI LOTNISKA CHOPINA W
WARSZAWIE” oraz ,PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY UKtADU DROGOWEGO
WEWNETRZNEGO PRZYLEGAJACEGO DO NOWYCH OBIEKTOW PLANOWANYCH W
OBSZARZE TERMINALA A W ZWIAZKU Z WYDLUZENIEM | POSZERZENIEM PIRSU
POLUDNIOWEGO TERMINALA"
Data wyboru zwyciezcy: 10/10/2025
Data zawarcia umowy: 15/12/2025

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty
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Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 5

8. Organizacje

8.1.

8.1.

8.1.

846429-2025

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Numer rejestracyjny: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Departament: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Adres pocztowy: Komitetu Obrony Robotnikow 49

Miejscowo$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Magdalena Skawinska

E-mail: m.skawinska@pp!.pl!

Telefon: +48 6501526

Faks: +48 6501833

Adres strony internetowej: http://www.ppl.com

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ppl.ezamawiajacy.pl
Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 526223925

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Krajowa Izba Odwotawcza

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Krajowa Izba Odwotawcza
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Faks: +48 224587803

Adres strony internetowej: http://waw.uzp.gov.pl
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza

Numer rejestracyjny: 526239325

Adres pocztowy: ul Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801
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Faks: +48 224587803

Adres strony internetowej: http://waw.uzp.gov.pl

Role tej organizaciji:

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

8.1. ORG-0004
Oficjalna nazwa: PIG ARCHITEKCI Spétka Z Ograniczona Odpowiedzialno$cig
Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Mate
Numer rejestracyjny: 5213641375
Adres pocztowy: Stepinska 22/30/506A
Miejscowos$¢: Warszawa
Kod pocztowy: 00-739
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Oferent
Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0004

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: ecb138c7-a1ab-4088-bf8a-37d8ba64ebchb - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 30

Ogtoszenie — data wystania: 18/12/2025 09:32:47 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 846429-2025

Numer wydania Dz.U. S: 245/2025

Data publikacji: 19/12/2025
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