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Polska — Ustugi inzynieryjne — ,,Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Kompleksowego
Projektu Adaptacji Lasow | Lesnictwa Do Zmian Klimatu — Mata Retencja Oraz Przeciwdziatanie
Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3)”- lll postepowanie

OJ S 247/2025 23/12/2025

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia lub ogloszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Augustéw
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: ,\Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Kompleksowego Projektu Adaptacii
Lasow | Led$nictwa Do Zmian Klimatu — Mata Retencja Oraz Przeciwdziatanie Erozji Wodnej
Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3)’- Il postepowanie
Opis: Przedmiotem zaméwienia sg ustugi polegajgce wykonaniu dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolen srodowiskowych i pozwoleh na budowe w ramach
Kompleksowego Projektu Adaptacji Laséw | Lesnictwa Do Zmian Klimatu — Mata Retencja
Oraz Przeciwdziatanie Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3) na terenie
Nadle$nictwa Augustow.
Identyfikator procedury: d9067ef6-e93f-4a6b-b4e3-21c60b324b34
Poprzednie ogtoszenie: 543530-2025
Wewnetrzny identyfikator: SA.270.4.5.2025
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: tak
Uzasadnienie procedury przyspieszonej: W zwigzku z pilng potrzebg wytonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej dla Kompleksowego Projektu Adaptacji laséw i lesnictwa do Zmian
Klimatu — Mata Retencja oraz Przeciwdziatanie Erozji Wodnej na terenach Nizinnych —
Kontynuacja (MRN3), uzasadnia sie skrocenie terminu sktadania ofert. Niniejsze
postepowanie jest trzecig probg wytonienia wykonawcy. Pierwsze dwa postepowania,
wszczete odpowiednio 1 kwietnia i 10 czerwca 2025 roku, zostaty uniewaznione. Skutkuje to
czteromiesiecznym opoznieniem w realizacji projektu, co stwarza powazne ryzyko
niezakonczenia dziatan w ramach czasowych wynikajgcych z Harmonogramu Realizaciji
Projektu zaakceptowanego przez Centrum Koordynaciji Projektéw Srodowiskowych (CKPS).
Szacuije sie, z pierwsze dwa etapy tj. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie
wstepnej koncepciji projektowej oraz sporzadzenie petnej dokumentac;ji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwolen pozwalajgcych na budowe zaprojektowanych urzgdzen
wodnych trwa¢ mogg ok 14-15 miesiecy. Nastepnie konieczne bedzie przeprowadzenie
postepowania i wytonienie wykonawcy. Same prowadzenie robo6t budowlanych trwaé moze
kolejne kilkanascie miesiecy, gdyz termin budowy urzgdzen hydrotechnicznych dostosowany
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by¢ musi do wymagan ochrony srodowiska, by nie powodowac znacznych zaktécen w
warunkach bytowania fauny.

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71300000 Ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71318000
Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne, 90714000 Audyt Srodowiskowy, 90711000
Ocena oddziatywan na srodowisko innych niz powodowanych przez branze budowlang,
90712400 Ustugi planowania strategii zarzgdzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19
Miejscowos¢: Augustow
Kod pocztowy: 16-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Suwalski (PL843)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zamdwienie wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej z
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, w ramach
Dziatania 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie kleskom i katastrofom, na
realizacje projektu Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3).

2.1.3. Wartosc¢
Szacunkowa wartosé bez VAT: 300 000,00 PLN

2.1.4. Informacje ogodlne
Informacje dodatkowe: W postepowaniu mogg brac udziat Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1) -6)PZP W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktorzy nie
podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5i 7- 10 PZP. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy,
ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2025r. poz. 514— ,Specustawa”). W postepowaniu mogg bra¢ udziat
Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z p6ézn. zm.). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w
rozporzgdzenia Rady (UE) zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich
zamowien publicznych lub koncesiji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zaméwien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 91 10, art.
11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit.
a)-d), lit f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem: a) obywateli rosyjskich,
0s6b fizycznych zamieszkatych w Rosji lub oséb prawnych, podmiotéw lub organdéw z siedzibg
w Rosji; b) oséb prawnych, podmiotow lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu;
lub c) os6b fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym
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podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu
dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10%
wartosci zamdéwienia. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
tzw. ,procedury odwréconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do
przywotanych przepisow Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktore Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czes$ci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane. Zamawiajgcy
uniewaznienia postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadku zaistnienia przestanek
wynikajgcych z art. 255 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0001
Tytut: Pakiet | — Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na
budowe zadania "Przywrécenie stosunkdédw wodnych poprzez budowe i remont urzgdzen
pietrzgcych na rowach melioracyjnych w ostoi gtuszca Kurianskie Bagno".
Opis: Przedmiotem zaméwienia sg ustugi polegajgce wykonaniu dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolen srodowiskowych i pozwoleh na budowe w ramach
Kompleksowego Projektu Adaptacji Laséw | Lesnictwa Do Zmian Klimatu — Mata Retencja
Oraz Przeciwdziatanie Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3) na terenie
Nadle$nictwa Augustéw. Opis prac (czynnosci) oraz zakres rzeczowy i lokalizacja przedmiotu
zamoOwienia wynika z Zatgcznika nr 2 do SWZ.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71300000 Ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71318000
Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne, 90714000 Audyt sSrodowiskowy, 71320000 Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania, 90711000 Ocena oddziatywan na srodowisko innych
niz powodowanych przez branze budowlang, 90712400 Ustugi planowania strategii
zarzgdzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Suwalski (PL843)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar
administracyjny Nadle$nictwa Augustéw. Orientacyjng lokalizacje przedmiotu zamowienia
przedstawiajg mapy zawarte w Zatgczniku nr 3 do SWZ.

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.5. Wartosé
Szacunkowa wartosé bez VAT: 100 000,00 PLN
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5.1.6. Informacje ogdine
Projekt zamdwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Harmonogram wykonania przedmiotu zaméwienia Etap | — Wykonanie
inwentaryzaciji przyrodniczej i opracowanie wstepnej koncepcji projektowej. Wynik
inwentaryzacji przyrodniczej podlegac bedzie uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca
przedstawi projekt inwentaryzacji przyrodniczej, a Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtosi
ewentualne uwagi. Etap zostanie uznany za zakornczony w momencie, gdy Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu wyniku inwentaryzacji w tresci przez niego
przedstawionej. Opracowanie koncepcji wstepnej realizacji inwestycji podlega¢ bedzie
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokotem
uzgodnien przygotowanym przez zespot w skfad, ktérego zostang powotani przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zespot zobowigzany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie
14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu koncepcji
nastgpi wykonanie dokumentacji projektowej. Etap Il — Sporzadzenie petnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen pozwalajgcych na budowe
zaprojektowanych urzgdzen wodnych. Etap zostanie zakonczony po przekazaniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami oraz podpisaniem protokotu odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy. Etap Ill — Sprawowanie nadzoru autorskiego. Etap
obejmuje okres od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do dnia zakohczenia inwestyciji tj. odbioru koncowego robo6t budowlanych
na zaprojektowane urzgdzenia hydrotechniczne. Szczegdtowy opis terminéw realizacji
poszczegoélnych etapow zostat okreslony w zatgczniku nr 2 do SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena ofertowa - 60 pkt.
Opis: Opisy kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert
okreslony jest w rozdziale 16 specyfikacji warunkdéw zamowienia
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jako$¢
Nazwa: Liczebnosci zespotu projektowego — 40 pkt .
Opis: Opisy kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert
okreslony jest w rozdziale 16 specyfikacji warunkéw zamowienia
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
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Informacje o terminach odwotania: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale
IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze uregulowane zostato w
przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)
zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktorej Zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego obowigzany. Odwotanie
wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu
odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego
odwofania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznacé sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznacé sie z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania
informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli
informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w lit. (a). Odwotanie wobec tresci
ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub wobec tresci
dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamowienia na
stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom
postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe albo wystanie na adres do doreczen elektronicznych, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Augustow

5.1. Czes¢ zamoéwienia: LOT-0002
Tytut: Pakiet Il — Wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen
Srodowiskowych i pozwoleh na budowe zadania "Budowa urzgdzen matej retencji na terenie
ostoi gluszca".
Opis: Przedmiotem zaméwienia sg ustugi polegajgce wykonaniu dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolen srodowiskowych i pozwolen na budowe w ramach
Kompleksowego Projektu Adaptacji Lasow | LeSnictwa Do Zmian Klimatu — Mata Retencja
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Oraz Przeciwdziatanie Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3) na terenie
Nadlesnictwa Augustéw. Opis prac (czynnosci) oraz zakres rzeczowy i lokalizacja przedmiotu
zamowienia wynika z Zatgcznika nr 2 do SWZ.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71300000 Ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71318000
Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania, 90714000 Audyt srodowiskowy, 90711000 Ocena oddziatywan na srodowisko
innych niz powodowanych przez branze budowlang, 90712400 Ustugi planowania strategii
zarzgdzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Suwalski (PL843)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar
administracyjny Nadles$nictwa Augustow. Orientacyjng lokalizacje przedmiotu zaméwienia
przedstawiajg mapy zawarte w Zatgczniku nr 3 do SWZ

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.5. Wartos¢
Szacunkowa wartosé¢ bez VAT: 200 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Harmonogram wykonania przedmiotu zaméwienia Etap | — Wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie wstepnej koncepcji projektowej. Wynik
inwentaryzaciji przyrodniczej podlegaé bedzie uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca
przedstawi projekt inwentaryzacji przyrodniczej, a Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtosi
ewentualne uwagi. Etap zostanie uznany za zakonczony w momencie, gdy Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu wyniku inwentaryzacji w tresci przez niego
przedstawionej. Opracowanie koncepcji wstepnej realizacji inwestycji podlega¢ bedzie
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokotem
uzgodnien przygotowanym przez zespoét w sktad, ktérego zostang powotani przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zespot zobowigzany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie
14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu koncepcji
nastgpi wykonanie dokumentacji projektowej. Etap Il — Sporzadzenie petnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleh pozwalajgcych na budowe
zaprojektowanych urzgdzen wodnych. Etap zostanie zakohczony po przekazaniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami oraz podpisaniem protokotu odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy. Etap Ill — Sprawowanie nadzoru autorskiego. Etap
obejmuje okres od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
roboty budowlane do dnia zakonhczenia inwestyc;ji tj. odbioru koncowego robét budowlanych
na zaprojektowane urzgdzenia hydrotechniczne. Szczegdtowy opis terminéw realizacji
poszczegolnych etapow zostat okreslony w zatgczniku nr 2 do SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
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Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena ofertowa - 60 pkt.

Opis: Opisy kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert
okreslony jest w rozdziale 16 specyfikacji warunkéw zamowienia.

Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakos¢

Nazwa: Liczebnosci zespotu projektowego — 40 pkt.

Opis: Opisy kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert
okreslony jest w rozdziale 16 specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupoéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu zamdéwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale
IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze uregulowane zostato w
przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)
zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, do ktérej Zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego obowigzany. Odwotanie
wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu
odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego
odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do
whniesienia odwofania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z tre$cig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkoéw komunikacji
elektronicznej. Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania
informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli
informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w lit. (a). Odwotanie wobec tresci
ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub wobec tresci
dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na
stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
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starannosci mozna byto powzig¢é wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom
postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe albo wystanie na adres do doreczen elektronicznych, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Augustéw

6. Wyniki

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powdd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Inne

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 4

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0002
Status wyboru zwyciezcy: Nie wytoniono zwyciezcy, a procedura konkurencyjna zostata
zamknieta.
Powadd, dla ktérego nie wytoniono zwyciezcy: Inne

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 3

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Augustow
Numer rejestracyjny: 8460002157
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19
Miejscowosé: Augustow
Kod pocztowy: 16-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Suwalski (PL843)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Emilia Tydman
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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Telefon: 876439900

Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy augustow

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy augustow
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy augustow

Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos$¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwotan
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 4afe9168-ec16-4a50-a62c-748d9e483540 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 29

Ogtoszenie — data wystania: 22/12/2025 07:44:21 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 856782-2025

Numer wydania Dz.U. S: 247/2025

Data publikacji: 23/12/2025
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