

Czechy-Praga: Roboty budowlane

OJ S 37/2020 21/02/2020

Sprostowanie

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Krajowy numer identyfikacyjny: 00005886

Miejscowość: Praha 9

Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Kod pocztowy: 190 22

Państwo: Czechy

Osoba do kontaktów: Adriana Gomolová

E-mail: gomolova@rowan.legal

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.dpp.cz/>

Adres profilu nabywcy: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4. Krótki opis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

18/02/2020

VI.6. Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2. Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Zamiast:

Data: 27/02/2020 Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 25/03/2020 Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Podmínky pro otevírání nabídek

Zamiast:

Data: 27/02/2020 Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 25/03/2020 Czas lokalny: 10:15

VII.2. Inne dodatkowe informacje

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.