122060-2020 - Resultados See the notice on TED website

Alemanha-Francoforte no Meno: Servigos de arquitectura, engenharia e planeamento
OJ S 51/2020 12/03/2020

Anuncio de adjudicagado de contrato — sectores especiais

Servigos

Base juridica:
Diretiva 2014/25/UE

Seccao I: Entidade adjudicante

.-1. Nome e enderegos
Nome oficial: DB Netz AG
Endereco postal: Theodor-Heuss-Allee 7
Localidade: Frankfurt am Main
Cddigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Caddigo postal: 60486
Pais: Alemanha
Pessoa de contacto: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
Correio eletrénico: anja.theiss@deutschebahn.com
Telefone: +49 69265-45517
Fax: +49 69265-45635
Endereco(s) Internet:
Endereco principal: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
Endereco do perfil do adquirente: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

1.6. Atividade principal
Servigos ferroviarios

Seccao lI: Objeto

II.1. Quantidade ou ambito do concurso

I1.1.1. Titulo
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main,
Machbarkeitsstudie
Numero de referéncia: 19FEI42382

I.1.2. Cédigo CPV principal
71240000 Servigos de arquitectura, engenharia e planeamento

I.1.3. Tipo de contrato
Servigos

1.1.4. Descricao resumida
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich
ansteigenden Zugzahlen und -langen nicht mehr abfahren kann. Die fur das Jahr 2030
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfahigkeit des Knotens Frankfurt
fur die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkirzungen und Kapazitatssteigerungen innerhalb
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des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie fur
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

I.1.6. Informagao sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: ndo

I.2. Descrigao

1.2.3. Local de execugao
Cdodigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

1.2.4. Descrigao do concurso
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich
ansteigenden Zugzahlen und -langen nicht mehr abfahren kann. Die fur das Jahr 2030
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfahigkeit des Knotens Frankfurt
fur die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverklrzungen und Kapazitatssteigerungen innerhalb
des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie fur
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

1.2.11. Informacgao sobre as op¢oes
Opcoes: ndo

1.2.13. Informacgao sobre os fundos da Unidao Europeia
O contrato esta relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da Unido
Europeia: nédo

1.2.14. Informagao adicional
Secgao IV: Procedimento

IV.1. Descrigado

IV.1.1. Tipo de procedimento
Procedimento por negociagcdo com abertura prévia de um concurso

IV.1.3. Informacgao acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisi¢gao dinamico

IV.1.8. Informacao relativa ao Acordo sobre Contratos Publicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Publicos: nao

IV.2. Informacgao administrativa

IV.2.1. Publicagao anterior referente ao presente concurso
Numero do anuncio no JO S: 2019/S 218-536383

IV.2.8. Informacao relativa a rescisao do sistema de aquisi¢cao dinamico

IV.2.9. Informacao relativa a rescisao do convite a apresentacao de propostas sob a forma de
um anuncio anuncio periodico indicativo

Seccao V: Adjudicacao de contrato
Contrato n.°: 19FEI428382

122060-2020 Page 2/4


https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/536383-2019

V.2,
V.2.1.

V.2.3.

V.2.3.

V.2.3.

V.2.3.

V.24,
V.2.5.
V.2.6.

122060-2020

Lote n.°: 1

Titulo:
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main,
Machbarkeitsstudie

Um contrato/lote € adjudicado: sim
Adjudicagao de contrato

Data de celebracao do contrato
10/03/2020

Nome e endere¢o do contratante

Nome oficial: SchifBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Endereco postal: Lindleystr. 11

Localidade: Frankfurt am Main

Caddigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Caddigo postal: 60314

Pais: Alemanha

O contratante € uma PME: nao

Nome e enderec¢o do contratante

Nome oficial: Sweco GmbH

Endereco postal: Hanauer Landstr. 52

Localidade: Frankfurt am Main

Cddigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cadigo postal: 60314

Pais: Alemanha

O contratante € uma PME: nao

Nome e endere¢o do contratante

Nome oficial: DB Engineering & Consulting GmbH, Region Mitte
Endereco postal: Hahnstr. 52

Localidade: Frankfurt am Main

Caodigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cddigo postal: 60528

Pais: Alemanha

O contratante é uma PME: n&o

Nome e endere¢o do contratante

Nome oficial: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Endereco postal: Feldkreuzstr. 3

Localidade: Rum bei Innsbruck

Caodigo NUTS: AT332 Innsbruck

Caddigo postal: 6063

Pais: Austria

O contratante € uma PME: nédo

Informacgéao sobre o valor do contrato/lote
Informacgéao acerca da subcontratagao

Preco pago pelas aquisi¢goes de oportunidade
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Secgéao VI: Informagao complementar

VL.3. Informacgao adicional
VI1.4. Procedimentos de recurso

VI1.4.1. Organismo responsavel pelos processos de recurso
Nome oficial: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Endereco postal: Villemombler Stral3e 76
Localidade: Bonn
Caddigo postal: 53123
Pais: Alemanha

V1.4.3. Processo de recurso
Informagdes precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data de envio do presente aniincio
10/03/2020
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