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See the notice on TED website 262302-2018 - Resultados
Alemanha-Schwerin: Serviços de desenvolvimento de software à medida
OJ S 115/2018 19/06/2018
Anúncio de adjudicação de contrato
Serviços

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade adjudicante

Nome e endereços
Nome oficial: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit
Endereço postal: J.-Stelling-Str. 14
Localidade: Schwerin
Código NUTS: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Código postal: 19053
País: Alemanha
Pessoa de contacto: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Correio eletrónico: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de

:Endereço(s) Internet
Endereço principal: www.wm.regierung-mv.de

Tipo de autoridade adjudicante
Autoridades regionais ou locais

Atividade principal
Assuntos económicos e financeiros

Secção II: Objeto

Quantidade ou âmbito do concurso

Título
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Förderperiode 2014-2020.
Número de referência: 2017/S 166-341744

Código CPV principal
72230000 Serviços de desenvolvimento de software à medida

Tipo de contrato
Serviços

Descrição resumida
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem für die 
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Die Verwaltung der Fördermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung, 
Schlussrechnung, Verwendungsnachweisprüfung gegenüber dem Zuwendungsempfänger, die 
Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine 
Individuallösung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports 

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/262302-2018
mailto:C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de?subject=TED
http://www.wm.regierung-mv.de
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B. 
ISAP-iDE, P-Info, ProFiskal). Für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 gibt es weiteren 
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem müssen 
die Wartung und Pflege für das Gesamtsystem erfolgen.

Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não

Valor total do concurso
Valor sem IVA: 1 284 000,00 EUR

Descrição

Código(s) CPV adicional(is)
72267000 Serviços de manutenção e reparação de software

Local de execução
Código NUTS: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

Descrição do concurso
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der 
Individualsoftware ISAP. Spätere Auftragsgegenstände sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsanträge gegenüber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwärtig DOMEA (für gesamte 
Landesregierung eingeführt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten 
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (für gesamte Landesregierung eingeführt) für 
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und 
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Übertragungswege zwischen Antragsteller und 
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von 
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder eID,
— Programmierung von Abfragen für Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP für alle Förderinstrumente, ggf. 
ergänzt um förderpunktspezifische Ergänzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprüfungen in Form statistisch 
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. „113-Felder-Liste“ für jedes Förderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es möglich ist frühzeitig zu erkennen, 
bei welchen Förderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu können,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geänderte Abläufe.

Critérios de adjudicação
Preço

Informação sobre as opções
Opções: sim
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Descrição das opções: 
Ergibt sich während der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen für die in der 
Anlage Änderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber 
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann 
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklären.

Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União 
Europeia: sim
Identificação do projeto:

Informação adicional

Secção IV: Procedimento

Descrição

Tipo de procedimento
Adjudicação de um contrato sem publicação prévia de um convite à apresentação de 
propostas no Jornal Oficial da União Europeia nos casos indicados abaixo

As obras, os produtos ou os serviços só podem ser fornecidos por um determinado operador 
económico, pela seguinte razão:

inexistência de concorrência por razões técnicas

Explicação:
Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology 
GmbH ausgeführt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen, 
welches nicht durch Ausbildungsgänge erworben werden kann. Es hat sich durch die 
langjährigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren 
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhänge und Wirkungsweisen der 
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen 
werden. Einen Übergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes 
Unternehmen die in über 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn 
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss 
vermieden werden, um die Abrechnungsfähigkeit der EU-Mittel gegenüber der Kommission 
nicht zu gefährden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens möglich. Es 
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der 
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet 
aus, da ISAP ausläuft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Förderperiode 2014 bis 
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung 
an neue Technologien. Die Vorbereitungen für die Erstellung einer fondsübergreifenden 
gemeinsamen Software in der nächsten Förderperiode laufen bereits. Die Einführung einer 
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Übergang, so wie 
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht möglich. Der Erwerb einer 
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem 
müsste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in 
ISAP bestehenden Funktionalitäten, auf denen aufgebaut werden soll, müssten neu 
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art, 
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein 
gänzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgeführten 
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europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der 
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
O concurso implica a celebração de um acordo-quadro

Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: sim

Informação administrativa

Publicação anterior referente ao presente concurso
Número do anúncio no JO S: 2017/S 166-341744

Informação relativa à rescisão do sistema de aquisição dinâmico

Informação relativa à rescisão do convite à apresentação de propostas sob a forma de 
um anúncio de pré-informação

Secção V: Adjudicação de contrato

Um contrato/lote é adjudicado: sim

Adjudicação de contrato

Data de celebração do contrato
07/05/2018

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 1
O contrato foi adjudicado a um agrupamento de operadores económicos: não

Nome e endereço do contratante
Nome oficial: Proximity Technology GmbH
Endereço postal: Zirkusweg 1
Localidade: Hamburg
Código NUTS: DE600 Hamburg
Código postal: 20359
País: Alemanha
O contratante é uma PME: não

Informação sobre o valor do contrato/lote
Valor total do contrato/lote: 1 284 000,00 EUR

Informação acerca da subcontratação

Secção VI: Informação complementar

Informação adicional

Procedimentos de recurso

Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/341744-2017
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Endereço postal: J.-Stelling-Str. 14
Localidade: Schwerin
Código postal: 19053
País: Alemanha

Processo de recurso
Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso: 
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstoßen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.

Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso
Nome oficial: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Endereço postal: J.-Stelling-Str. 14
Localidade: Schwerin
Código postal: 19053
País: Alemanha
Correio eletrónico: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Telefone: +49 3855885548

Data de envio do presente anúncio
18/06/2018
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