78939-2020 - Concurso See the notice on TED website

Alemanha-Saarbriicken: Demoligao e destruigao de edificios e movimento de terras
OJ S 34/2020 18/02/2020

Anuncio de concurso

Obras

Base juridica:
Diretiva 2014/24/UE

Seccao I: Autoridade adjudicante

.-1. Nome e enderegos
Nome oficial: Deutsche Rentenversicherung Saarland
Endereco postal: Martin-Luther-Strale 2-4
Localidade: Saarbriicken
Caodigo NUTS: DECO1 Regionalverband Saarbriicken
Caddigo postal: 66111
Pais: Alemanha
Pessoa de contacto: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung
Correio eletrénico: sanierung@drv-saarland.de
Endereco(s) Internet:
Endereco principal: www.drv-saarland.de

.3. Comunicagao
Os documentos do concurso estao disponiveis gratuitamente para acesso direto, completo e
ilimitado em: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?
function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628
Para obter mais informacgdes, consultar o enderecgo indicado acima
As propostas ou pedidos de participacdo devem ser enviados para eletronicamente para:
www.vergabe.saarland

1.4. Tipo de autoridade adjudicante
Organismo de direito publico

1.5. Atividade principal
Protecao social

Seccgao lI: Objeto

II.1. Quantidade ou ambito do concurso

I.1.1. Titulo
2020 _San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar
Numero de referéncia: 3-005

I.1.2. Cédigo CPV principal
45110000 Demolicéo e destruicdo de edificios e movimento de terras

I.1.3. Tipo de contrato
Obras

I.1.4. Descrigao resumida
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11.1.5.
I1.1.6.

I.2.
1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

78939-2020

Ausflhrung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.
Valor total estimado

Informacgao sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: nao

Descrigao

Cddigo(s) CPV adicional(is)

45111000 Demolicao, preparacéao e limpeza dos locais para construgao, 45111100 Demolicao

, 90740000 Servigos de rastreio e monitorizagdo de poluentes e servigos de reabilitagao,

45210000 Construcao de edificios

Local de execugao
Cddigo NUTS: DECO1 Regionalverband Saarbriicken
Local principal de execucdo: Saarbricken

Descri¢cao do concurso

Sanierung Verwaltungsgebaude:

— 360,00 m prov. Entwasserung,

— 1 346,00 m2 Granitbodenbelag schitzen,

— 1 136,00 m Granitstufen schitzen,

— 650,00 m2 Standgerust,

— 415,00 m2 Abbruch Blecheindeckung,

— 245,00 m2 Abbruch Decken-Innenverkleidung,
— 56,00 m3 Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,

— 66,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 34,5 cm,

— 270,00 m2 Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,

— 71,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 39,0 cm,

— 270,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
— 53,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundament,

— 820,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,

— 80,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 785,00 m2 Abbruch Stahlprofilbleche,

— 344,00 m2 Abbruch abgehangte Rasterdecke,

— 650,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,

— 62,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 39,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 40/50 cm,

— 12,50 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzige 40/70 cm,

— 29,00 m3 Abbruch tragende Mauerwerkswande d = 26,0 cm,
— 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,

— 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dacher,

— 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 35/75 cm,

— 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stlutzen 46/36,5 cm,
— 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Hittenstein,

— 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,

— 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Bimsstein,

— 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrustung,

— 446,00 St. Abbruch Turen mit Stahlzargen,

Page 2/7



— 2.296,50 m2 Abbruch Wandbelage Fliesen,

— 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbelage Fliesen,

— 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,

— 222,00 m2 Abbruch abgehangte Metall-Kasettendecke,

— 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,

— 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,

— 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,

— 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,

— 1 240,00 m2 Rickbau KMF Leichtbautrennwande,

— 820,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
— 593,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
— 256,00 m2 Rickbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
— 219,00 m2 Ruckbau Asbestzement-Wellplatten,

— 1,00 St. Abbruch Metalltor,

— 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,

— 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,

— 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,

— 224,00 m Demontage Feuerldschleitung,

— 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,

— 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,

— 182,00 St. Demontage Heizkorper,

— 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,

— 2 715,00 St. Demontage Leuchten,

— 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,

— 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,

— 3 300,00 m Demontage Leitungsfuhrungkanal,

— 2 210,00 m Demontage Gerateeinbaukanal,

— 1 300,00 m Demontage Kabelblhnen/-rinnen,

— 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,

— 135,00 St. Demontage Verteiler,

— 495,00 St. Demontage Melder,

— 360,00 m prov. Entwasserung,

— 1 346,00 m2 Granitbodenbelag schutzen,

— 1 136,00 m Granitstufen schiitzen,

— 650,00 m2 Standgerust,

— 415,00 m2 Abbruch Blecheindeckung,

— 245,00 m2 Abbruch Decken-Innenverkleidung,

— 56,00 m3 Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,

— 66,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 34,5 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,

— 71,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 39,0 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,

— 53,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundament,

— 820,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,

— 80,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 785,00 m2 Abbruch Stahlprofilbleche,

— 344,00 m2 Abbruch abgehangte Rasterdecke,

— 650,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,

— 62,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 39,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 40/50 cm,
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— 12,50 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzige 40/70 cm,

— 29,00 m3 Abbruch tragende Mauerwerkswande d = 26,0 cm,
— 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,

— 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dacher,

— 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 35/75 cm,

— 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stlutzen 46/36,5 cm,
— 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,

— 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,

— 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Bimsstein,

— 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbristung,

— 446,00 St. Abbruch Turen mit Stahlzargen,

— 2 296,50 m2 Abbruch Wandbelage Fliesen,

— 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbelage Fliesen,

— 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,

— 222,00 m2 Abbruch abgehangte Metall-Kasettendecke,

— 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,

— 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,

— 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
— 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,

— 1 240,00 m2 Rickbau KMF Leichtbautrennwande,

— 820,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
— 593,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
— 256,00 m2 Ruckbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
— 219,00 m2 Rickbau Asbestzement-Wellplatten,

— 1,00 St. Abbruch Metalltor,

— 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,

— 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,

— 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
— 224,00 m Demontage Feuerldschleitung,

— 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,

— 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,

— 182,00 St. Demontage Heizkérper,

— 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,

— 2.715,00 St. Demontage Leuchten,

— 106 684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,

— 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,

— 3 300,00 m Demontage Leitungsfuhrungkanal,

— 2 210,00 m Demontage Gerateeinbaukanal,

— 1 300,00 m Demontage Kabelblhnen/-rinnen,

— 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
— 135,00 St. Demontage Verteiler,

— 495,00 St. Demontage Melder.

1.2.5. Critérios de adjudicacgao
Critérios a seguir enunciados
Preco

11.2.6. Valor estimado

78939-2020 Page 4/7



1.2.7. Duragao do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisi¢cao dinamico
Inicio: 13/07/2020 Fim: 03/12/2020
O contrato é passivel de recondugao: nao

1.2.10. Informagao sobre as variantes
Sao aceites variantes: sim

1.2.11. Informacgao sobre as opgoes
Opcoes: nao

11.2.13. Informacgéao sobre os fundos da Uniao Europeia
O contrato esta relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da Uniao
Europeia: ndo

1.2.14. Informacao adicional
Sanierung eines denkmalgeschutzten Verwaltungsgebaudes

Seccao lll: Informagao de caracter juridico, econémico, financeiro e técnico

lll.1. Condicoes de participagao

lll.1.1. Habilitagcao para o exercicio da atividade profissional, incluindo requisitos em matéria
de inscricdao em registos profissionais ou comerciais
Lista e breve descrigao das condigdes:
Formblatt Eigenerklarung

lll.1.2. Capacidade econdmica e financeira
Lista e breve descri¢cao dos critérios de selecao:
Formblatt Eigenerklarung

ll.1.3. Capacidade técnica e profissional
Lista e breve descrigao dos critérios de selegao:
Praqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsverzeichnis)
oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen
nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation
erfullen.
Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem
Angebot das ausgefullte Formblatt ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese
abzugeben. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter
der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden oder gleichwertige Angaben.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender
Bescheinigungen zu bestatigen. Fur Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

lll.2. Condicgdes relacionadas com o contrato

ll.2.2. Condi¢coes de execugao do contrato
Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung — Deckungssumme pro Schadensfall
Personenschaden: 1 500 000,00 EUR
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l.2.3.

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

Informacao sobre o pessoal responsavel pela execugao do contrato
Obrigacao de indicar os nomes e habilitagdes profissionais do pessoal destacado para a
execucgao do contrato

Seccao IV: Procedimento

IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.
IV.1.8.

IvV.2.
IvV.2.2.

Iv.2.3.

IvV.2.4.

IV.2.6.

IvV.2.7.

Descricao

Tipo de procedimento
Concurso aberto

Informagao acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisi¢cao dinamico

Informagao relativa ao Acordo sobre Contratos Publicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Publicos: sim

Informagao administrativa

Prazo para a rece¢ao das propostas ou pedidos de participagao
Data: 16/03/2020 Hora local: 12:00

Data prevista de envio dos convites a apresentagcao de propostas ou dos convites para
participar aos candidatos selecionados

Linguas em que as propostas ou os pedidos de participagdao podem ser apresentados
Aleméao

Periodo minimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
A proposta deve ser valida até: 18/05/2020

Condigoes de abertura das propostas

Data: 16/03/2020 Hora local: 12:00

Local:

GESSNER RAe PartGmbB Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrticken

Informagao sobre as pessoas autorizadas e o procedimento de abertura das propostas: Nur
elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

Secgao VI: Informagao complementar

VI1.

VI.3.

V1.4,
Vi.4.1.

78939-2020

Informacgao sobre o caracter recorrente
Contrato recorrente: nao

Informacgao adicional

Angebote kénnen ausschliellich in elektronischer Form Uber die Vergabeplattform eingereicht
werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschlie3lich Gber die Vergabeplattform.

Procedimentos de recurso
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Organismo responsavel pelos processos de recurso
Nome oficial: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr des Saarlandes

Endereco postal: Franz-Josef-Réder-Stralle 17

Localidade: Saarbriicken

Caddigo postal: 66119

Pais: Alemanha

Correio eletrénico: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefone: +49 6815014994

Fax: +49 6815013506

Endereco Internet: https://www.saarland.de/3339.htm

VI1.4.3. Processo de recurso
Informacgdes precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:
Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:
§ 160
Einleitung, Antrag.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 bleibt unberuhrt,
2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 qilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

Vi.4.4. Servico junto do qual podem ser obtidas informag6es sobre os processos de recurso
Nome oficial: s. VI. 4.2)
Localidade: Saarbrtcken
Pais: Alemanha

VI.5. Data de envio do presente anuncio
14/02/2020
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