

Danemarca-Copenhaga: Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

OJ S 74/2018 17/04/2018

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Servicii

**Temei juridic:**

Directiva 2014/25/UE

## Secțiunea I: Entitatea contractantă

---

### I.1. Denumire și adrese

Denumire oficială: Banedanmark

Număr național de înregistrare: 18632276

Adresă: Amerika Plads 15

Localitate: København Ø

Cod NUTS: DK0 Danmark

Cod poștal: 2100

Țară: Danemarca

E-mail: [Ressourceudbud2018@bane.dk](mailto:Ressourceudbud2018@bane.dk)

**Adresă (adrese) internet:**

Adresa principală: <http://www.bane.dk>

### I.6. Activitate principală

Servicii feroviare

## Secțiunea II: Obiect

---

### II.1. Obiectul achiziției

#### II.1.1. Titlu

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

#### II.1.2. Cod CPV principal

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### II.1.3. Tipul contractului

Servicii

#### II.1.4. Descriere succintă

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

#### II.1.6. Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi: da

### II.2. Descriere

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1  
Lot nr.: 1

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af  
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2  
Lot nr.: 2

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af  
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Lot nr.: 3

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Lot nr.: 4

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Lot nr.: 5

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Lot nr.: 6

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Lot nr.: 7

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

###### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2  
Lot nr.: 8

###### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

###### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

###### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

###### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

###### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3  
Lot nr.: 9

###### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

###### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

###### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

#### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Lot nr.: 10

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

#### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Lot nr.: 11

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Lot nr.: 12

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**



### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3  
Lot nr.: 13

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1  
Lot nr.: 14

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

###### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2  
Lot nr.: 15

###### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

###### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

###### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

###### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

###### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1  
Lot nr.: 16

###### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

###### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

###### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Lot nr.: 17

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Lot nr.: 18

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Lot nr.: 19

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

## **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2  
Lot nr.: 20

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

## **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

## **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

## **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3  
Lot nr.: 21

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Lot nr.: 22

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Lot nr.: 23

#### **II.2.2.**

**Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

**II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

**II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

**II.2. Descriere****II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Lot nr.: 24

**II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

**II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7  
Lot nr.: 25

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8  
Lot nr.: 26

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**



Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Lot nr.: 27

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1  
Lot nr.: 28

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2  
Lot nr.: 29

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Lot nr.: 30

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4  
Lot nr.: 31

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5  
Lot nr.: 32

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11.**

### **Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Lot nr.: 33

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Lot nr.: 34

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

**II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

**II.2. Descriere**

**II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Lot nr.: 35

**II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

**II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

**II.2.14. Informații suplimentare**

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2  
Lot nr.: 36

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)  
Lot nr.: 37

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11.**

### **Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

#### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Lot nr.: 38

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

#### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Lot nr.: 39

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.



#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Lot nr.: 40

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3  
Lot nr.: 41

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4  
Lot nr.: 42

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Lot nr.: 43

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner  
Lot nr.: 44

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Descriere**

### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1  
Lot nr.: 45

### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Lot nr.: 46

##### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

##### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

##### **II.2. Descriere**

##### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Lot nr.: 47

**II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

**II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

**II.2.14. Informații suplimentare****II.2. Descriere****II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Lot nr.: 48

**II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

**II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod NUTS: DK032 Sydjylland

Locul principal de executare: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

**II.2.4. Descrierea achiziției publice**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

**II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)  
Lot nr.: 49

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Locul principal de executare: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70  
Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da  
Descrierea opțiunilor:  
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2  
Lot nr.: 50

#### **II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

71000000 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod NUTS: DK032 Syddanmark  
Locul principal de executare: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

#### **II.2.4. Descrierea achiziției publice**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Criterii de atribuire**

Criteriu privind calitatea - Nume: Organisation / Pondere: 70

Prețul - Pondere: 30

#### **II.2.11. Informații privind opțiunile**

Opțiuni: da

Descrierea opțiunilor:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

#### **II.2.14. Informații suplimentare**

### **Secțiunea IV: Procedură**

---

#### **IV.1. Descriere**

##### **IV.1.1. Tipul procedurii**

Procedură restrânsă

##### **IV.1.3. Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții**

##### **IV.1.8. Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)**

Achiziția intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice: da

#### **IV.2. Informații administrative**

##### **IV.2.1. Publicare anterioară privind această procedură**

Numărul anunțului în JO S: [2017/S 007-010760](#)

##### **IV.2.8. Informații privind încetarea sistemului dinamic de achiziții**

##### **IV.2.9. Informații privind încetarea unei invitații la o procedură concurențială de ofertare sub forma unui anunț orientativ periodic**

### **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

Lot nr.: 1

Titlu:

Projektleder - Broer

Se atribuie un contract/un lot: da

#### **V.2. Atribuirea contractului**

##### **V.2.1. Data încheierii contractului**

07/03/2018

##### **V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 5

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

##### **V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: COWI A/S



Număr național de înregistrare: 44623528  
Adresă: Parallelvej 2  
Localitate: Kongens Lyngby  
Cod NUTS: DK013 Nordsjælland  
Cod poștal: 2800  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 3 655 600,00 DKK  
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 665 600,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 2**

**Titlu:**

Projektleder - Broer

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 3**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Broer

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 924 480,00 DKK  
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 924 480,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 4**

**Titlu:**  
Projekteringsleder Broer

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

07/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4  
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Niras A/S  
Număr național de înregistrare: 37 29 57 28  
Adresă: Sortemosevej 19  
Localitate: Allerød  
Cod NUTS: DK013 Nordsjælland  
Cod poștal: 3450  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 1 913 600,00 DKK  
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 913 600,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 5**

**Titlu:**  
Byggeleder Broer

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea**  
**Contractul/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 6**

**Titlu:**  
Byggeleder Broer

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea**  
**Contractul/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 7**

**Titlu:**  
Projekteringsleder Kørestrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

### **V.2. Atribuirea contractului**

- V.2.1. Data încheierii contractului**  
19/03/2018

- V.2.2. Informații privind ofertele**  
Numărul de oferte primite: 4  
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

- V.2.3. Numele și adresa contractantului**  
Denumire oficială: Balslev Consulting Engineers A/S  
Număr național de înregistrare: 46 57 97 12  
Adresă: Produktionsvej 2  
Localitate: Glostrup  
Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod poștal: 2600  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

- V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**  
Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 4 173 156,00 DKK  
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 173 156,00 DKK

- V.2.5. Informații privind subcontractarea**

- V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 8**

**Titlu:**

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 46 57 97 12

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 5 310 240,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 5 310 240,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 9**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

08/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 5

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: COWI A/S

Număr național de înregistrare: 44 62 35 28

Adresă: Parallelvej 2  
Localitate: Kongens Lyngby  
Cod NUTS: DK013 Nordsjælland  
Cod poștal: 2800  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 106 000,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 2 106 000,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 10**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

07/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 6

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Trailc

Număr național de înregistrare: 34 24 53 39

Adresă: Virumbakken 10

Localitate: Virum

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2830

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: da

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 695 680,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 2 695 680,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 11**

**Titlu:**

Projekteringsleder Stærkstrøm

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea****Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 12**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului****V.2.1. Data încheierii contractului**

05/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Număr național de înregistrare: 20 43 61 90

Adresă: Herstedøstervej 27-29

Localitate: Albertslund

Cod NUTS: DK012 Københavns omegn

Cod poștal: 2620

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 6 118 320,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 6 118 320,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea****V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate****Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 13**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 3

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 1 993 680,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 1 993 680,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea****V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate****Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 14**

**Titlu:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 15**

**Titlu:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 16**

**Titlu:**

Projektleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 17**

**Titlu:**

Projektleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

09/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Rambøll Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 35 12 84 17

Adresă: Hannemanns Allé 53

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 4 213 560,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 4 213 560,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 18**

**Titlu:**

Projektleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**



**V.2.1. Data încheierii contractului**

18/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: KP Consulting ApS

Adresă: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Localitate: Århus C

Cod NUTS: DK042 Østjylland

Cod poștal: 8000

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: da

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 4 790 760,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 4 790 760,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea****V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate****Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

Lot nr.: 19

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului****V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 3 463 200,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 3 463 200,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 20**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 5 772 000,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 5 772 000,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 21**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 22**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 23**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 24**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 25**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 26**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 27**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Sikring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 28**

**Titlu:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 29**

**Titlu:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 30**

**Titlu:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 31**

**Titlu:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 32**

**Titlu:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 33**

**Titlu:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

14/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17  
Localitate: København S  
Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod poștal: 2300  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 3 463 200,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 3 463 200,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 34**

**Titlu:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 35**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

08/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 6

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: COWI A/S

Număr național de înregistrare: 44 62 35 28

Adresă: Parallelvej 2

Localitate: Kongens Lyngby

Cod NUTS: DK013 Nordsjælland

Cod poștal: 2800

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 3 924 960,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 3 924 960,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 36**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

09/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 5

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Insuco ApS

Număr național de înregistrare: 36 40 31 79

Adresă: Fruebjergvej 2

Localitate: København Ø

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2100

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 035 800,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 2 035 800,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 37**

**Titlu:**

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Se atribuie un contract/un lot: da

## **V.2. Atribuirea contractului**

### **V.2.1. Data încheierii contractului**

09/03/2018

### **V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

### **V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Insuco ApS

Număr național de înregistrare: 36 40 31 79

Adresă: Fruebjergvej 2

Localitate: København Ø

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2100

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

### **V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 091 960,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 2 091 960,00 DKK

### **V.2.5. Informații privind subcontractarea**

### **V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 38**

**Titlu:**

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 39**

**Titlu:**

Byggeleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: nu

### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

## **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---



**Lot nr.: 40**

**Titlu:**

Byggeleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea Contractului/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

---

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

**Lot nr.: 41**

**Titlu:**

Byggeleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea Contractului/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

---

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

**Lot nr.: 42**

**Titlu:**

Byggeleder - Spor

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea Contractului/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

---

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

**Lot nr.: 43**

**Titlu:**

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Se atribuie un contract/un lot: nu

- V.1. Informații privind neatribuirea Contractului/lotul nu se atribuie**  
Alte motive (întreruperea procedurii)

---

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

**Lot nr.: 44**

**Titlu:**

Byggeleder - Konstruktioner

Se atribuie un contract/un lot: nu

**V.1. Informații privind neatribuirea****Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

**Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 45**

**Titlu:**

Assisterende byggeleder

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului****V.2.1. Data încheierii contractului**

09/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 7

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Rambøll Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 35 12 84 17

Adresă: Hannemanns Allé 53

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 4 155 840,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 4 155 840,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea****V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate****Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 46**

**Titlu:**

Assisterende byggeleder

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului**

**V.2.1. Data încheierii contractului**

07/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 7

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: COWI A/S

Număr național de înregistrare: 44 62 35 28

Adresă: Parallelsvej 2

Localitate: Kongens Lyngby

Cod NUTS: DK013 Nordsjælland

Cod poștal: 2800

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 4 790 760,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 4 790 760,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea****V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate****Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

Lot nr.: 47

Titlu:

Arbejdsmiljø koordinator

Se atribuie un contract/un lot: da

**V.2. Atribuirea contractului****V.2.1. Data încheierii contractului**

23/03/2018

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 7

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S

Cod NUTS: DK01 Hovedstaden

Cod poștal: 2300

Țară: Danemarca

Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 1 258 000,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 1 258 000,00 DKK

#### **V.2.5. Informații privind subcontractarea**

#### **V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

### **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 48**

**Titlu:**

Arbejdsmiljø koordinator

Se atribuie un contract/un lot: nu

#### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

### **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 49**

**Titlu:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se atribuie un contract/un lot: nu

#### **V.1. Informații privind neatribuirea**

**Contractul/lotul nu se atribuie**

Alte motive (întreruperea procedurii)

### **Secțiunea V: Atribuirea contractului**

---

**Lot nr.: 50**

**Titlu:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se atribuie un contract/un lot: da

#### **V.2. Atribuirea contractului**

##### **V.2.1. Data încheierii contractului**

23/03/2018

##### **V.2.2. Informații privind ofertele**

Numărul de oferte primite: 4

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

##### **V.2.3. Numele și adresa contractantului**

Denumire oficială: Atkins Danmark A/S

Număr național de înregistrare: 26 04 84 94

Adresă: Arne Jacobsens Allé 17

Localitate: København S  
Cod NUTS: DK01 Hovedstaden  
Cod poștal: 2300  
Țară: Danemarca  
Contractantul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului**

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2 861 950,00 DKK

Valoarea totală a contractului/lotului: 2 861 950,00 DKK

**V.2.5. Informații privind subcontractarea**

**V.2.6. Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate**

**Secțiunea VI: Informații complementare**

---

**VI.3. Informații suplimentare**

**VI.4. Proceduri de contestare**

**VI.4.1. Organismul de soluționare a contestațiilor**

Denumire oficială: Klagenævnet for Udbud

Adresă: Nævnenes hus, Toldboden 2

Localitate: Viborg

Cod poștal: 8800

Țară: Danemarca

E-mail: [klfu@erst.dk](mailto:klfu@erst.dk)

Telefon: +45 35291095

Adresă internet: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

**VI.4.3. Procedura de contestare**

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

**VI.4.4. Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare**

Denumire oficială: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Adresă: Carl Jacobsens Vej 35

Localitate: Valby

Cod poștal: 2500

Țară: Danemarca

E-mail: [kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)

Telefon: +45 41715000

Adresă internet: [www.kfst.dk](http://www.kfst.dk)

**VI.5. Data expedierii prezentului anunț**

13/04/2018